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1. MEMÒRIA 
 

1.1. Antecedents, objecte del treball 
 

Font-rubí es troba a la comarca de l'Alt Penedès, a 9 km de Vilafranca del Penedès. Té una 

superfície de 37 km2. Es troba en un paratge natural privilegiat, envoltat de vinyes i també 

d'importants extensions de bosc i nombroses fonts. 

El terme municipal està dividit en 15 barris, dels quals Guardiola de Font-rubí és el nucli més 

important i on podem trobar tots els serveis, ajuntament, consultori mèdic, comerços, 

restaurants, etc. A la resta de barris, encara que s'hi pot trobar un petit nucli, el que predomina 

són els habitatges dispersos, típiques masies. 

L'activitat principal és l'agricultura i, sobretot, el conreu de la vinya, d'aquí ve el gran nombre de 

cellers de vi i cava que hi ha al municipi, prop d'una vintena. Segueixen en importància el 

conreu de cereals i les oliveres. 

L'objecte d'aquest projecte és el soterrament de contenidors per a la recollida de residus al 

carrer de Font-rubí, aconseguint d’aquesta manera una millora funcional i estètica. 

Amb aquestes actuacions, es recuperarà un espai destinat a vorera.  

 

1.2. Ordre de redacció 
 

L’Ajuntament de Font-rubí, encarrega el projecte per al soterrament de contenidors per a la 

recollida de residus al carrer Major, al terme municipal de Font-rubí, a PONS JULIAN, S.L.p., 

arquitectes autors del present projecte. 

 

1.3. Justificació de la necessitat del Projecte 
 

Les condicions del carrer, actualment la vorera esta en bon estat i els contenidors es troben 

situats envaint la calçada del carrer, han dut a terme a l’Ajuntament a plantejar-se la resolució 

d’aquesta zona i soterrar els contenidors per tal d’alliberar la vorera i la calçada del carrer. 

El increment de residus sòlids urbans i la necessitat d’evolució a sistemes de recollida més 

sostenibles fa que la població exigeixi un servei de recollida de residus i neteja pública que 

s’adapti més al ritme i a la qualitat de vida actuals. Aquest sistema no genera un impacte visual 

negatiu, no provoca olors, es poden llençar les escombraries fàcilment a l’hora que hom desitgi, 

és net, i no afecte negativament el paisatge urbà. 

Aconseguint d’aquesta forma una gran millora estètica del carrer. 
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En aquest carrer actualment s’hi situen dos contenidors de rebuig, un d’envasos, dos de paper i 

un de vidre. Soterrant els contenidors, aconseguim un carrer més endreçat i s’evita que quedin 

residus per sobre la vorera. 

La qualitat del projecte resideix en un estudi concret d’actuacions específiques per aquest 

entorn, versàtil i integradora. 

Totes aquestes actuacions permeten resoldre un problema de manca d’espai per a la 

col·locació dels contenidors de residus, reordenant d’aquesta manera l’espai ocupat pels 

contenidors actualment a la calçada i en la vorera. 

  

1.4. Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 

Les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Font-rubí, qualifiquen la zona objecte 

del present projecte com a Vial. Esta inclòs dins del perímetre del sòl urbà. 

Les obres projectades respecten les alineacions assenyalades en les Normes Subsidiàries, i 

per tant s'ajusten a la normativa urbanística vigent. 
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1.5. Justificació de la solució general adoptada i anàlisi de l'impacte social i 
ambiental o paisatgístic de l'obra 
 
L’actuació contempla des de realitzar l’aixecament de la vorera, fer el forat per a la col·locació 

dels contenidors, arrencar els arbres i la senyal, la col·locació dels contenidors, fins a la 

reparació de la vorera que s’hagi malmès a causa de les obres. Tal i com s’indica en el plànol 

de proposta. 

 

Les obres contingudes, s’estructuraran en les següents parts: 

- Obra civil 

- Implantació de contenidors 

- Treballs de pavimentació 

 

L’obra civil a realitzar seran els enderrocs necessaris per a l’arrencada de vorera existent i la 

realització de l’ampliació de la vorera. Els moviments de terres seran els necessaris per a la 

col·locació del tren de quatre contenidors soterrats. S’ha optat per a la col·locació d’uns 

contenidors soterrats del tipus MBE Sotkon model Bústia RG inoxidable o similar. 

 

Les obres comprenen els següents treballs: 

 

Els enderrocs a realitzar seran l’arrencada de la vorera i de l’asfalt existent. 

 

Els moviments de terres seran els de l’excavació de la caixa per ubicar els contenidors 

soterrats i la compactació d’aquestes.  

 

Col·locació de la caixa de formigó prefabricada i de les arquetes, omplir els buits entre les 

arquetes i la fossa amb graves autocompactables.  

 

Construirem el paviment amb les pendents i els desaigües de tal manera que mai es pugui 

emmagatzemar l’aigua al voltant de les tapes de l’arqueta. Es col·locaran les tapes de les 

arquetes i es col·locaran els sòcols per guanyar els desnivells de la vorera existent. 

 

Construcció de l’ampliació de la vorera, una vegada col·locats els contenidors es repararà la 

zona de vorera que s’hagi malmès, canviant els panots malmesos per les obres. 
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1.6. Descripció de les característiques del terreny  
 
El terreny de la zona a actuar, no presenta pendent. 

 

No es disposa de cap estudi geotècnic, no obstant es pot afirmar, fruit de la inspecció ocular, 

que el terreny és apte com a ferm dels nous paviments a utilitzar, si prèviament es fa 

explanada i es compacta al 95% del Proctor Modificat. 
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1.7. Descripció detallada del Projecte i dels materials que s'utilitzen 
 

Per tal de poder dur a terme aquest projecte, les obres previstes són les següents: 

- Arrancada de panot existent. 

- Realització de la caixa per a la col·locació de la caixa de formigó. 

- Col·locació de la caixa de formigó i les arquetes. 

- Construcció de l’ampliació de la vorera i reparació de la zona que s’hagi malmès per les 

obres. 

 

Pavimentació: Es construirà l’ampliació de la vorera i es repararà la vorera existent malmesa 

amb el mateix tipus de panot que l’existent. 

 

Sanejament: Realització de canal en tot el perímetre de cada arqueta per el desguàs de l’aigua 

per tal de que no s’acumuli al interior de l’arqueta. Connexió del desguàs de l’aigua que es 

pugui acumular al interior de les arquetes amb la xarxa de sanejament municipal. 
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2. PROGRAMA, PRESSUPOST, NORMATIVA I CLASSIFICACIONS 

 
2.1. Programa de l'obra. Termini d'execució i terminis parcials 
 

La duració prevista per a la realització de les obres contingudes en el present projecte es de 1 

mes a partir de la data de signatura de l’Acta de Replanteig. 

 

2.2. Manifestació del compliment de la normativa vigent. 
 

El present Projecte segueix la normativa i planejament vigent a Font-rubí i no conté 

determinacions sobre ordenació, règim del sòl i edificació. El Projecte acompleix en tots els 

seus documents les normatives vigents.  

S’acompleix el Decret 135/1995, aprovat el darrer 24 de març, del Codi d’Accessibilitat, en 

compliment del que establia la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, que a la vegada és conseqüència de l’experiència adquirida amb la 

implantació del Decret 100/84, de supressió de barreres arquitectòniques, en tot allò que sigui 

possible. 

 

 

2.3. Propostes de classificació del Contractista 
 

Es considera que donades les característiques de l'obra, i la simplicitat en la seva execució, no 

s'exigirà cap classificació a les empreses licitadores. 
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2.4.Pressupost de licitació Global. Resum d'honoraris. Pressupost per a 
coneixement de l'Administració. 
 

Pressupost de licitació Global.  
1 Obra civil 2.592,45

2 Contenidors 20.800,00

3 Seguretat i Salut 300,00

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 23.692,45
 13% Despeses Generals 3.080,02

 6% Benefici Industrial 1.421,55

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 28.194,02
 16% I.V.A. 4.511,04

 PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIÓ 32.705,06
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Resum d'Honoraris. 
Projecte 

Honoraris Arquitecte i enginyer 1.393,12

I.V.A. 16% 222,90

Total honoraris Arquitecte i enginyer 1.616,01

TOTAL HONORARIS PROJECTE 1.616,01

Direcció d'Obres  

Honoraris Arquitecte, enginyer i aparellador 1.194,10

I.V.A. 16% 191,06

Total honoraris Arquitecte, enginyer  i aparellador 1.385,16

TOTAL HONORARIS D.O. 1.385,16
Control de qualitat 

Honoraris Aparellador 49,28

I.V.A. 16% 7,88

Total honoraris Aparellador 57,17

TOTAL CONTROL DE QÜALITAT 57,17

Estudi i Pla de seguretat i salut  

Honoraris Estudi de seguretat (Arquitecte) 149,26

I.V.A. 16% 23,88

Total honoraris Arquitecte 173,14

Honoraris Pla de seguretat (Aparellador) 208,97

I.V.A. 16% 33,43

Total honoraris aparellador 242,40

TOTAL HONORARIS ESTUDI I PLA DE SEGURETAT 415,55

 

TOTAL HONORARIS 3.473,88

 



PROJECTE PER AL SOTERRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA  
RECOLLIDA DE RESIDUS AL CARRER MAJOR 

PONS JULIAN, S.L.p. 
 

 

 

 

Pressupost per a coneixement de l'Administració. 
 
 Euros
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 23.692,45 

13% Despeses generals 3.080,02 

6% Benefici Industrial 1.421,55 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 28.194,02 

16% I.V.A. 4.511,04 

PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIÓ 32.705,06 
  

TOTAL HONORARIS 3.473,88 

  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

36.178,94 

 

 

 

El pressupost per a coneixement de l'administració ascendeix a la quantitat de trenta-

sis  mil cent setanta-vuit euros i noranta-quatre cèntims d’euro. 

 

Vilafranca del Penedès, gener 2009 

 
PONS JULIAN, S.L.p., 

Pere Pons i Vendrell             Sílvia Julian Garcia 
 

 



PROJECTE PER AL SOTERRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA  
RECOLLIDA DE RESIDUS AL CARRER MAJOR 

PONS JULIAN, S.L.p. 
 

 

 

2.5. Documents que integren la present Memòria. 
 

Document n.1 : Memòria 

Document n.2 : Programa, normativa, classificacions i resum de pressupost 

Document n.3 : Amidament i pressupost 

Document n.4 : Plec de condicions 

Document n.5 : Estudi bàsic de seguretat i salut 

Document n.6 : Plànols 
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3.- AMIDAMENT I PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS

Projecte per al soterrament de contenidors per la recollida de residus al c/ Major Pàgina 1



1.1 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1 9,50 9,500
TOTAL m DE MEDICIÓ ............: 9,500

1.2 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 9,50 4,00 38,000
TOTAL m2 DE MEDICIÓ ............: 38,000

1.3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

1 9,50 4,00 38,000
TOTAL m2 DE MEDICIÓ ............: 38,000

1.4 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

1 9,40 3,90 2,00 73,320
TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 73,320

1.5 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

1,2 73,32 1,00 1,00 87,984
TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 87,984

1.6 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 87,894

1.7 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km,
amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

1 38,00 1,00 0,15 5,700panot+base
TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 5,700

1.8 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des
de 1,10 fins a 1,45 t/m3

TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 5,700

1.9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar

1 27,00 0,10 2,00 5,400perímetre
TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 5,400

1.10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

1 27,00 0,20 0,10 0,540perímetre
1 1,70 1,00 0,10 0,170varis

TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 0,710

1.11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

1 9,50 0,20 0,25 0,475
TOTAL m3 DE MEDICIÓ ............: 0,475

CAPÍTOL Nº 1 OBRA CIVIL

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
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1.12 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

TOTAL m DE MEDICIÓ ............: 9,500

1.13 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

TOTAL m DE MEDICIÓ ............: 9,500

1.14 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

1 27,00 0,20 5,400perímetre
1 1,70 1,00 1,700varis

TOTAL m2 DE MEDICIÓ ............: 7,100

CAPÍTOL Nº 1 OBRA CIVIL

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
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2.1 u Subministrament, transport i muntatge de conjunt contenidor per a ser soterrats
homologats amb cub de formigó armat prefabricat format per parets i solera de
dimensions 1.35x1.30x1.80m, preancoratges, frontises i junt d'estanqueitat de
cautxú EPDM. Subministrament, transport i muntatge de contenidor format per
dipòsit cubell de polietilè de mitja densitat, accessoris d'acer galvanitzat per la
seva manipulació i cargols d'acer inoxidable, de dimensions totals
1.30x1.20x1.75m, un per cada fracció de rebuig.
Subministrament, transport i muntatge de tapa per arqueta formada per bastidor en
xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi, suports d'amortidors i
pletines, tapa d'acer galvanitzat en caletnt metal·litzat amb zinc.
Subministrament, transport i muntatge de bústiga d'acer inoxidable, amb tapa
superior, accessoris i cargols en acer inoxidable, de dimensions 600x600mm, de
1000mm d'alçada i 510mm de diàmetre de boca.
Conjunt totalment instal·lat per al seu correcte funcionament, segons model i tipus
de la marca MBE SOTKON o equivalent.

4 4,000conjunt
TOTAL u DE MEDICIÓ ............: 4,000

CAPÍTOL Nº 2 CONTENIDORS

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
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3.1 P.A. Partida Alçada Seguretat i Salut.

TOTAL P.A. DE MEDICIÓ ............: 1,000

CAPÍTOL Nº 3 SEGURETAT I SALUT

SITUACIÓ Uts. LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL

Projecte per al soterrament de contenidors per la recollida de residus al c/ Major Pàgina 4



QUADRE DE MÀ D'OBRA



1 A012N000 21,99 9,810 215,72Oficial 1a d'obra pública
2 A0150000 19,03 1,564 29,76Manobre especialista
3 A0140000 18,39 12,413 228,28Manobre

TOTAL MÀ D'OBRA .............................................................................… 473,76

QUADRE DE MÀ D'OBRA PÀGINA: 1

NÚM. CODI DENOMINACIÓ DE LA MÀ DE OBRA PREU (€) HORES TOTAL



QUADRE DE MAQUINÀRIA



1 C1105A00 67,07 4,142 277,80Retroexcavadora amb martell trencador
2 C1315020 58,74 12,924 759,16Retroexcavadora mitjana
3 C1311120 54,50 0,570 31,07Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
4 C1335080 49,07 0,135 6,62Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
5 C1311110 44,98 0,086 3,87Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW
6 C1501700 31,42 8,489 266,72Camió per a transport de 7 t
7 C1101200 16,28 0,637 10,37Compressor amb dos martells pneumàtics
8 C2005000 4,67 0,136 0,64Regle vibratori
9 C1705600 1,68 0,206 0,35Formigonera de 165 l

TOTAL MAQUINÀRIA ..........................................................................… 1.356,59

QUADRE DE MAQUINÀRIA PÀGINA: 1

NÚM. CODI DENOMINACIÓ DE LA MAQUINÀRIA PREU (€) HORES TOTAL



QUADRE DE MATERIALS



1 B0512401 94,44 0,086 8,12Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

2 B064300B 61,16 0,746 45,63Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3 B064500C 58,44 0,950 55,52Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4 B064500D 57,27 0,523 29,95Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5 B0705200 30,17 0,019 0,57Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel
6 B0312020 19,68 0,421 8,29Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
7 B0332A00 19,10 9,180 175,34Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm
8 B2RA2620 8,93 5,700 50,90Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula,

de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45
t/m3

9 B9E13200 5,57 7,242 40,34Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
10 B965A6D0 5,50 9,975 54,86Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

11 B2RA1200 2,97 87,894 261,05Disposició controlada a monodipòsit, de terres
12 B0111000 1,01 0,092 0,09Aigua
13 B97526D1 0,93 23,750 22,09Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,

per a rigoles
14 B0532310 0,09 22,800 2,05Calç aèria CL 90

TOTAL MATERIALS ............................................................................… 754,79

QUADRE DE MATERIALS PÀGINA: 1

NÚM. CODI DENOMINACIÓ DEL MATERIAL PREU (€) QUANTITAT TOTAL



1 OBRA CIVIL

1.1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

A0150000 0,134 h Manobre especialista 19,03 2,55
C1101200 0,067 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,28 1,09
C1315020 0,020 h Retroexcavadora mitjana 58,74 1,17
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,55 0,04

Preu Total per m  .................................................. 4,85

1.2 F2194AC5 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,052 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07 3,49
C1311120 0,007 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneum… 54,50 0,38

Preu Total per m2  .................................................. 3,87

1.3 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

C1105A00 0,057 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07 3,82
C1311120 0,008 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneum… 54,50 0,44

Preu Total per m2  .................................................. 4,26

1.4 F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics

A0140000 0,010 h Manobre 18,39 0,18
C1315020 0,170 h Retroexcavadora mitjana 58,74 9,99

Preu Total per m3  .................................................. 10,17

1.5 F2R34235 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501700 0,090 h Camió transp.7 t 31,42 2,83

Preu Total per m3  .................................................. 2,83

1.6 F2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

B2RA1200 1,000 m3 Disposic.monodipòsit terres 2,97 2,97

Preu Total per m3  .................................................. 2,97

1.7 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10
km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

C1311110 0,015 h Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàti… 44,98 0,67
C1501700 0,100 h Camió transp.7 t 31,42 3,14

Preu Total per m3  .................................................. 3,81

1.8 F2RA2620 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat
des de 1,10 fins a 1,45 t/m3

B2RA2620 1,000 m3 Disposic.monodipòsit,amb bàscula ru… 8,93 8,93

Preu Total per m3  .................................................. 8,93

ANEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
N… Codi Ud. Descripció Total
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1.9 F228FJ00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar

B0332A00 1,700 t Grava pedra granit.5-12mm 19,10 32,47
C1315020 0,050 h Retroexcavadora mitjana 58,74 2,94
C1335080 0,025 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 49,07 1,23

Preu Total per m3  .................................................. 36,64

1.10 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 3,30
A0140000 0,450 h Manobre 18,39 8,28
B064300B 1,050 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ci… 61,16 64,22
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,67 0,70
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,58 0,17

Preu Total per m3  .................................................. 76,67

1.11 F9715L11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

A012N000 0,200 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 4,40
A0140000 0,600 h Manobre 18,39 11,03
B064500D 1,100 m3 Formigó HM-20/S/40/I,>=200kg/m3 ci… 57,27 63,00
C2005000 0,060 h Regle vibratori 4,67 0,28
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,43 0,23

Preu Total per m3  .................................................. 78,94

1.12 F97546DE m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix
mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

A012N000 0,440 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 9,68
A0140000 0,440 h Manobre 18,39 8,09
B0512401 0,001 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,44 0,09
B97526D1 2,500 u Peça form.40x20cm,g=7cm,p/rigo. 0,93 2,33
D070A4D1 0,006 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. … 106,60 0,64
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,77 0,27

Preu Total per m  .................................................. 21,10

1.13 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b

A012N000 0,250 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 5,50
A0140000 0,524 h Manobre 18,39 9,64
B064500C 0,100 m3 Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ci… 58,44 5,84
B0705200 0,002 t Morter M-4b (4 N/mm2) granel 30,17 0,06
B965A6D0 1,050 m Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, … 5,50 5,78
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,14 0,23

Preu Total per m  .................................................. 27,05

ANEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
N… Codi Ud. Descripció Total
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1.14 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

A012N000 0,430 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 9,46
A0140000 0,270 h Manobre 18,39 4,97
B0111000 0,010 m3 Aigua 1,01 0,01
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 3… 94,44 0,28
B9E13200 1,020 m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 5,57 5,68
D0391311 0,031 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtla… 70,24 2,18
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,43 0,22

Preu Total per m2  .................................................. 22,80

ANEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
N… Codi Ud. Descripció Total
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2 CONTENIDORS

2.1 02001 u Subministrament, transport i muntatge de conjunt contenidor per a ser soterrats
homologats amb cub de formigó armat prefabricat format per parets i solera de
dimensions 1.35x1.30x1.80m, preancoratges, frontises i junt d'estanqueitat de
cautxú EPDM. Subministrament, transport i muntatge de contenidor format per
dipòsit cubell de polietilè de mitja densitat, accessoris d'acer galvanitzat per la
seva manipulació i cargols d'acer inoxidable, de dimensions totals
1.30x1.20x1.75m, un per cada fracció de rebuig.
Subministrament, transport i muntatge de tapa per arqueta formada per bastidor
en xapa d'acer laminat amb revestiment de resina epoxi, suports d'amortidors i
pletines, tapa d'acer galvanitzat en caletnt metal·litzat amb zinc.
Subministrament, transport i muntatge de bústiga d'acer inoxidable, amb tapa
superior, accessoris i cargols en acer inoxidable, de dimensions 600x600mm, de
1000mm d'alçada i 510mm de diàmetre de boca.
Conjunt totalment instal·lat per al seu correcte funcionament, segons model i
tipus de la marca MBE SOTKON o equivalent.

Sense descomposició 5.200,00

Preu Total arrodonit per u  .................................… 5.200,00

ANEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
N… Codi Ud. Descripció Total
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3 SEGURETAT I SALUT

3.1 oiuhg P.A. Partida Alçada Seguretat i Salut.

Sense descomposició 300,00

Preu Total arrodonit per P.A.  ............................… 300,00

ANEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS
N… Codi Ud. Descripció Total
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PRESSUPOST
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1.1 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor 9,500 4,85 46,08

1.2 m2 Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió 38,000 3,87 147,06

1.3 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió 38,000 4,26 161,88

1.4 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics 73,320 10,17 745,66

1.5 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2
i fins a 5 km 87,984 2,83 248,99

1.6 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 87,894 2,97 261,05

1.7 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics 5,700 3,81 21,72

1.8 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa
amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3 5,700 8,93 50,90

1.9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins
a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar 5,400 36,64 197,86

1.10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 0,710 76,67 54,44

1.11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat 0,475 78,94 37,50

1.12 m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20
cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 9,500 21,10 200,45

1.13 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b 9,500 27,05 256,98

1.14 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland 7,100 22,80 161,88

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 OBRA CIVIL: 2.592,45

CAPITOL Nº 1 OBRA CIVIL
Número Ut. Descripció Amidament Preu Import
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2.1 u Subministrament, transport i muntatge de conjunt
contenidor per a ser soterrats homologats amb cub de
formigó armat prefabricat format per parets i solera de
dimensions 1.35x1.30x1.80m, preancoratges, frontises i
junt d'estanqueitat de cautxú EPDM. Subministrament,
transport i muntatge de contenidor format per dipòsit cubell
de polietilè de mitja densitat, accessoris d'acer galvanitzat
per la seva manipulació i cargols d'acer inoxidable, de
dimensions totals 1.30x1.20x1.75m, un per cada fracció de
rebuig.
Subministrament, transport i muntatge de tapa per arqueta
formada per bastidor en xapa d'acer laminat amb
revestiment de resina epoxi, suports d'amortidors i
pletines, tapa d'acer galvanitzat en caletnt metal·litzat amb
zinc.
Subministrament, transport i muntatge de bústiga d'acer
inoxidable, amb tapa superior, accessoris i cargols en acer
inoxidable, de dimensions 600x600mm, de 1000mm
d'alçada i 510mm de diàmetre de boca.
Conjunt totalment instal·lat per al seu correcte
funcionament, segons model i tipus de la marca MBE
SOTKON o equivalent. 4,000 5.200,00 20.800,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 CONTENIDORS: 20.800,00

CAPITOL Nº 2 CONTENIDORS
Número Ut. Descripció Amidament Preu Import
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3.1 P.A. Partida Alçada Seguretat i Salut. 1,000 300,00 300,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 SEGURETAT I SALUT: 300,00

CAPITOL Nº 3 SEGURETAT I SALUT
Número Ut. Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'Execució Material IMPORT
1 OBRA CIVIL 2.592,45
2 CONTENIDORS 20.800,00
3 SEGURETAT I SALUT 300,00

Total .........: 23.692,45

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS.

Guardiola de Font-Rubí, gener 2009
PONS-JULIAN S.L.p. arquitectes, representat per:

Pere Pons i Vendrell      Sílvia Julian García
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Capítol 1 OBRA CIVIL 2.592,45
Capítol 2 CONTENIDORS 20.800,00
Capítol 3 SEGURETAT I SALUT 300,00
Pressupost d'execució material 23.692,45
13% de despeses generals 3.080,02
6% de benefici industrial 1.421,55
Pressupost d'execució per contracta 28.194,02
16% IVA 4.511,04
Pressupost de Licitació 32.705,06

Puja el Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS
AMB SIS CÈNTIMS.

Guardiola de Font-Rubí, gener 2009
PONS-JULIAN S.L.p. arquitectes, representat per:

Pere Pons i Vendrell      Sílvia Julian García

Projecte: Projecte per al soterrament de contenidors per la recollida de residus al c/ Major
Pressupost de Licitació Import
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OBJECTE 

-------- 

Art. 1.  L'objecte del present Plec de Condicions és establir les condicions de tipus general, tècnic o particulars 

aplicables a l'execució de les obres i instal·lacions incloses en el Present Projecte. 

 

Art. 2.  El text  del present Plec de Condicions, formarà part en la seva totalitat del Concurs, i posterior 

contracte, adjudicació de les obres i instal·lacions referides a formalitzar entre el promotor, a partir d'ara 

anomenat la PROPIETAT, i l'empresa o empreses, adjudicatària de les obres i instal·lacions, a partir 

d'ara dit "CONTRACTISTA". 

 

LLEI DEL CONTRACTE. 

------------------- 

Art. 3. Constitueix llei del contracte d'adjudicació: 

 1è.  El Plec de Condicions del Concurs per l'adjudicació de les obres. 

 2on. El present Plec de Condicions i els corresponents Plecs de Condicions particulars d'obres i serveis 

que integren aquest Projecte. 

 3è.  Quant no vinguin modificades pel paràgraf anterior, els Plecs, Tipus, Normes bàsiques, Instruccions, 

Reglaments i Ordenances referents a les condicions d'índole tècnica a què deuran ajustar-se les obres i 

instal·lacions, i que s'especifiquen en els corresponents apartats d'aquest Plec de Condicions. 

 I en tot cas, el que està especificat en la Llei del Sòl i Reglaments que la desenvolupen. 

 

ORDRE DE PRIORITAT. 

------------------- 

Art. 4.  En cas de discrepàncies entre documents normatius, s'atendrà el següent ordre de prioritat: 

 1è.  El contracte d'adjudicació. 

 2on. Bases de concurs o petició d'ofertes en tot cas. 

 3è.  Plànols del projecte. 

 4rt. Especificacions tècniques. 

 5è. Estat d'amidaments del projecte base del concurs i de la petició d'oferta. 

 6è. Taules de preus i pressupost acceptat. 

 7è. Plec de Condicions Generals. 

 8è. Memòria general del projecte. 

 9è. Documents de l'oferta del Contractista. 

 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN EL PLEC DE CONDICIONS. 

------------------------------------------------------------- 

Art. 5.  Serà obligació del contractista executar quan sigui necessari per la bona realització i aspecte de les 

obres i instal·lacions, encara que no s'hagi estipulat expressament, sempre que sense separar-se dels 

documents normatius, ho disposi la Direcció Facultativa, i dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos determinen. 

 

EXECUCIO SIMULTANIA DELS DIFERENTS TREBALLS. 

-------------------------------------------- 

Art. 6.  La Propietat es reserva el dret d'executar simultàniament, per ella mateixa o per tercers, altres treballs 

no inclosos en el contracte. En aquest cas, els diferents contractistes deuran donar totes les facilitats i 

s'atendran a les ordres de la Direcció Facultativa, que tendeixen a facilitar la deguda coordinació per a 
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un millor desenvolupaments dels treballs, no podent els Contractistes, fer cap reclamació i deuran acatar 

les subjeccions que es  dedueixen, prenent les mesures necessàries per a no molestar la resta dels 

contractistes. 

 Si aquesta situació provoca un retard en l'execució de l'obra, el Contractista deurà, amb temps i per 

escrit, comunicar-ho a la Direcció Facultativa que resoldrà sobre l'assumpte. 

 

MODIFICACIO DEL PROJECTE. 

------------------------- 

Art. 7.  El contractista no podrà realitzar canvis ni modificacions en els materials i solucions definides en el 

contracte d'adjudicació, sense autorització expressa, per escrit, de la Direcció Facultativa. 

 L'obtenció d'aquesta autorització s'haurà de fer per escrit, exposant les repercussions que la modificació 

comporti. En el termini de 15 dies, la Direcció Facultativa comunicarà la decisió presa, en el ben entès 

que no s'acceptaran ampliacions en el termini d'execució pel temps transcorregut en la presa d'aquestes 

decisions. 

 

1.1.1.  CONDICIONS GENERAL D'INDOLE  FACULTATIVA. 

        ---------------------------------------- 

 

DIRECCIO FACULTATIVA. 

--------------------- 

Art. 8.  La Direcció Facultativa de les obres i instal·lacions objecte del contracte, recaurà en el personal tècnic 

qualificat que es nomenarà abans de la data de començament dels treballs. 

 

ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIO FACULTATIVA. 

--------------------------------------- 

Art. 9.  A més a més de les facultats particulars que li corresponen, segons els articles següents, té com missió 

específica la direcció i vigilància dels treballs que es realitzen amb autoritat tècnica legal, completa i 

indiscutible sobre les persones i coses situades en obra, i en relació amb els treballs que per l'execució 

del contracte es portin a terme, podent  inclòs, però amb causa justificada, recusar en nom de la 

Propietat al contractista, si considera que l'adopció d'aquesta solució és útil i necessària per la correcta 

marxa de l'obra. 

 Així el contractista està obligat a nomenar els seus representants en l'obra, els quals atendran en tot 

moment les observacions i indicacions de la Direcció Facultativa. 

 També el contractista s'obliga a facilitar a la Direcció Facultativa, la inspecció i vigilància de tots els 

treballs i a proporcionar la informació necessària sobre l'acompliment de les condicions de la contracta i 

del ritme de realització dels treballs, tal com està previst en el pla de l'obra. 

 A fi i efecte, el contractista estarà obligat a tenir en l'obra, durant l'execució dels treballs, el personal 

tècnic i el capatàs o encarregats necessaris per la correcta conducció i vigilància de les obres i 

instal·lacions. 

 

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA. 

------------------------------- 

Art.10.  Des del començament de les obres, fins la seva recepció provisional, el contractista nomenarà un Cap 

d'Obra, com representant seu autoritzat que tindrà cura de que els treballs siguin portats amb diligència i 

competència. 
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 Aquest Cap d'Obra estarà expressament autoritzat per reble notificacions de les obres de servei i de les 

instruccions escrites o verbals emeses per la Direcció Facultativa. 

 Així mateix, estarà expressament autoritzat per signar i acceptar els amidaments realitzats per la 

Direcció Facultativa. 

 Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà comunicar-ho a la 

Direcció Facultativa, no podent-se produir el relleu, fins l'acceptació per aquesta de les persones 

nomenades. Quan no es compleixi el que hem esmentat abans, seran efectives les ordres i 

modificacions que es trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o operaris de 

qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en absència de tots ells, les 

dipositades en la residència de l'oficina del contractista, en les hores d'oficina. 

 

PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA. 

------------------------------------ 

Art.11.  El Contractista, per ell o mitjançant els tècnics, representants o encarregats, romandrà a l'obra durant  la 

jornada legal de treball, i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que facin a l'obra. 

 Així mateix, per ell o mitjançant els seus  representants, assistirà a les reunions de l'obra que es 

convinguin, no podent justificar per motius d'absència cap reclamació a les ordres manades de la 

Direcció Facultativa durant les visites. 

 Les ordres manades, quedaran registrades en el llibre  d'ordres. 

 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS 

DEL PROJECTE. 

----------------------------------------------------------- 

Art.12.  Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions, especificacions 

tècniques o indicacions dels plànols o dibuixos, les ordres i instruccions corresponents, es comunicaran 

per escrit al Contractista. Aquest està obligat a contestar els originals i les còpies, donant amb la seva 

signatura la conformitat, que figurarà també en la totalitat d'ordres, avisos o instruccions que rebi de la 

Direcció Facultativa. Qualsevol reclamació, que en contra de les disposicions preses cregui oportú fer el 

Contractista, haurà de dirigir-la dins el termini de 15 dies. A partir de la data de notificació de la Direcció 

Facultativa, la qual donarà al Contractista el corresponent rebut, si aquest ho demana. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA. 

---------------------------------------------------------- 

Art.13.  Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa, solament 

podrà presentar-les, mitjançant aquesta i davant la Propietat, si són d'ordre econòmic. Contra 

disposicions d'ordre tècnic o facultatiu, no s'admetrà cap reclamació, podent  el Contractista, salvar llur 

responsabilitat, si ell ho creu oportú, mitjançant exposició raonada adreçada a la Direcció Facultativa, 

que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA 

DIRECCIO FACULTATIVA. 

------------------------------------------------------ 

Art.14.  El Contractista no podrà recusar el personal tècnic o de qualsevol índole, depenent de la Direcció 

Facultativa o de la Propietat, encarregada de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la 

Propietat, es designin altres facultatius pels reconeixement i amidaments. Quan es cregui perjudicat amb 
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els resultats d'aquests, procedirà, d'acord amb el que diu l'article anterior; això no és motiu perquè es 

puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

SUBSTITUCIONS PER MANCA DE SUBORDINACIO, INCOMPETENCIA O MALA FE. 

------------------------------------------------------------- 

Art.15.  Per manca de respecte i obediència a la Direcció Facultativa o al personal encarregat de la vigilància de 

les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs dels treballs, el 

Contractista, estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a requeriment de la Direcció 

Facultativa. 

 

LLIBRE D'ORDRES. 

---------------- 

Art.16.  Existirà un llibre d'ordres numerat i duplicat visat, si s'escau, i legalitzat pel col·legi professional 

corresponent. En el llibre es transcriuran totes les  ordres que la Direcció Facultativa cregui necessàries 

donar al Contractista, perquè així tingui cura d'evitar accidents dels obrers, vigilants i finques veïnes. Així 

com les que cregui necessàries per reparar les possibles deficiències constructives que hagi vist a les 

visites, i totes les que consideri indispensable, d'acord i amb harmonia amb els documents del projecte. 

 Cada ordre anirà signada per la Direcció Facultativa i "l'assabentat" signat pel contractista o representat. 

La còpia de cada ordre quedarà en poder del Contractista. 

 El fet de que en l'anomenat llibre no figurin  redactades les ordres que té l'obligació complimentar el 

Contractista, d'acord amb el que està establert en les normes oficials, ordenances, reglaments, etc. No 

suposa cap eximent ni atenuant per la responsabilitat inherent al Contractista. Per tota reclamació 

eventual del Contractista no podrà tenir en compte cap esdeveniment  o document que no hagi estat 

citat en el seu moment en el llibre d'ordres. 

 Si manca això, l'opinió de la Direcció Facultativa serà l'única que es tindrà en compte. 

 

COMENÇAMENT DE L'OBRA,RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS. 

----------------------------------------------------- 

Art.17.  El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat pel contracte d'adjudicació de l'obra, 

desenvolupant-les en la manera necessària perquè dins del períodes parcials, quedin executades les 

obres corresponents, i la realització total de l'obra tingui lloc dins del termini exigit pel contracte. 

 

ORDRE DEL TREBALLS. 

------------------- 

Art.18.  En general, l'ordre dels treballs serà determinada pel contractista, menys en aquells casos que per 

qualsevol circumstància d'ordre tècnic o facultatiu cregui convenient la seva variació la Direcció 

Facultativa. Aquestes ordres hauran de comunicar-se per escrit al Contractista i aquest tindrà obligació 

de complir-ho, essent directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu 

incompliment. 

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSA IMPREVISTA DE VERITABLE 

IMPORTANCIA. 

-------------------------------------------------------- 

Art.19.  Si per causa de veritable importància, i sempre que aquesta causa sigui diferent de les que 

s'especifiquen com suficients per la rescissió del contracte en el capítol "Condicions General d’Índole 

Legal", no podent  començar les obres, o tingués de suspendre-les, o no fos possible acabar-les en el 
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terminis assenyalats; aleshores se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la 

contracta, previ informe de la Direcció Facultativa. 

 Per aquest motiu el Contractista exposarà amb un escrit adreçat a la Direcció Facultativa, les causes 

que obstaculitzen la realització o el curs dels treballs, i el retardament que per això tindrà lloc en els 

terminis assenyalats, raonant degudament la pròrroga que es demanava. 

 

RESPONSABILITAT EN EL RETARDAMENT DE L'OBRA. 

-------------------------------------------- 

Art.20.  El Contractista no podrà excusar-se d'haver complert els terminis de l'obra assenyalats, al·legant com a 

causa l'absència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa, excepció feta del cas en que el 

Contractista, en ús de les facultats que en aquest article se li donen, els hagi demanat per escrit a la 

Direcció Facultativa, i aquesta no els hagi lliurat. En aquest únic cas, el Contractista té la potestat per 

recórrer davant els amigables componedors prèviament nomenats, els quals es pronunciaran sobre la 

procedència o no dels requeriments. En cas afirmatiu, la Direcció Facultativa serà la responsable del 

fracàs, però únicament en les unitats de l'obra afectades concretament pel requeriment i les com elles 

estiguessin relaciones. 

 

REPLANTEJAMENT GENERAL. 

----------------------- 

Art.21.  El replantejament general es portarà a la pràctica, d'acord amb el capítol de "Condicions General 

d’Índole Tècnica". 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS. 

--------------------------------------------- 

Art.22.  Tots els treballs s'efectuaran amb estricte observació del projecte, de les modificacions que prèviament 

han estat aprovades i de les ordres i instruccions, que sota la seva responsabilitat i per escrit, lliuri la 

Direcció Facultativa al Contractista, sempre que aquestes estiguin d'acord dins les xifres que pugen els 

pressupostos aprovats. 

 

TREBALLS DEFECTUOSOS. 

--------------------- 

Art.23.  El Contractista com és natural, deu emprar els materials que compleixin les condicions exigides en 

especificacions tècniques del contracte. 

         Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és l'únic responsable de l'execució 

dels treballs contractats i de les faltes i defectes que puguin existir, per la deficient realització o bé, per la 

poca qualitat dels materials utilitzats o dels aparells col·locats; sense que pugui servir d'excusa ni li 

atorgui cap dret, que la Direcció Facultativa o llurs subalterns, no li reclamin l'atenció sobre el particular, 

ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les certificacions parcials de l'obra que sempre es comprèn, 

que es donen i abonen a compte. 

         Com a conseqüència del que hem expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa o la seva 

representació a l'obra, observin vicis o defectes en els treballs realitzats, o que els materials emprats o 

els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en l'execució dels treballs o un 

cop finalitzats i abans de  verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà manar que les  parts 

defectuoses sigui enderrocades i reconstruïdes de nou d'acord amb el que estava contractat a expenses 

de la contracta. 
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         Si aquesta no considerés justa la resolució i es negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenada, es 

procedirà d'acord amb el que diu el paràgraf 4rt. i 5è. d'aquest plec. 

 

 

VICIS AMAGATS. 

-------------- 

Art.24.  Si la Direcció Facultativa, té raons suficients per creure en l'existència de vicis amagats en la construcció 

de les obres fetes, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, els 

enderrocaments que consideri necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

         Les despeses d'enderrocament i reconstrucció que es produeixin, seran a compte del Contractista, 

sempre que els vicis existeixin realment; en el cas contrari es farà càrrec la Propietat. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA. 

---------------------------------------------------- 

Art.25.  El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li 

semblin convenients, sempre que reuneixin les condicions exigides en el contracte, que estiguin 

perfectament preparats per l'objecte i siguin utilitzats en obra d'acord a les regles de l'Art., al que està 

preceptuat als plecs de condicions, Especificacions Tècniques i en les instruccions de la Direcció 

Facultativa. 

 

UTILITZACIO DELS MATERIALS I APARELLS. 

-------------------------------------- 

Art.26.  No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i d'aparells sense que abans siguin examinats i 

acceptats per la Direcció Facultativa, tal com prescriuen els plecs de condicions i especificacions 

tècniques, depositant el Contractista les mostres i models necessaris prèviament portant una 

contrasenya, per efectuar amb ells assaig i comprovacions o proves preceptuades. 

         Les despeses que portin els assaig, anàlisi, etc., seran a càrrec del Contractista. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES. 

-------------------------- 

Art.27.  El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà agrupadament en el lloc de l'obra que es designi, 

per no causar perjudicis al curs dels treballs, els materials procedents d'excavacions, enderrocaments, 

etc., que no siguin utilitzables a l'obra. 

         Es retiraran directament de l'obra i es portaran directament a les escombraries, quan així estigués 

establert en els documents del projecte. 

         En cas de que no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella, quan així ho ordeni la 

Direcció Facultativa; acordant prèviament amb el  Contractista la seva justa taxació, tenint en compte el 

valors dels esmentats materials i les despeses del transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS. 

--------------------------------- 

Art.28.  Quan els materials i aparells no fossin de la qualitat requerida i no fossin perfectament preparades, la 

Direcció Facultativa donarà ordre al Contractista perquè substitueixi per altres adequats a les condicions 

requerides pels Plecs de Condicions i Especificacions Tècniques o en el seu defecte a les ordres de la 

Direcció Facultativa. 
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         La Direcció Facultativa podrà, si ho aconsellen les circumstàncies o estat de l'obra, permetrà la utilització 

d'aquells materials defectuosos que millor li semblin; o acceptar la utilització d'altres materials de 

superior qualitat a la que s'indica en els Plecs de Condicions, descomptant en el primer cas la diferència 

de preu del material defectuós respecte a l'original; i no tenint dret el Contractista a indemnització en el 

segon cas. No obstant i malgrat el que s'ha esmentat, quan l'ordre sigui injusta a judici del Contractista, 

aquest podrà recórrer davant la propietat d'acord amb el que estableix l'Art. 12 d'aquest Plec. 

 

DELS MITJANS AUXILIARS. 

----------------------- 

Art.29.  Seran a compte del Contractista les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars, que es 

necessiten per la bona marxa i execució dels treballs. La Propietat no té cap responsabilitat per 

qualsevol avaria o accident personal que pugui passar en les obres per insuficiència dels esmentats 

mitjans. 

 

RECEPCIO PROVISIONAL. 

--------------------- 

Art.30.  Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència de la Propietat o 

representació autoritzada (que pot recaure en la Direcció Facultativa), de la Direcció Facultativa de l'obra 

i del Contractista o el seu representant, prèviament autoritzat. Del resultat de la recepció s'estendrà una 

carta per triplicat, signada pels tres assistents legals abans anomenats. 

         Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord a les condicions establertes, es 

donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquesta data el termini de garantia que 

assenyala el Plec de Condiciona particulars de l'obra. 

         Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i s'especificaran en la 

mateixa, les concretes instruccions que la Direcció Facultativa deu assenyalar al Contractista per 

remeiar els defectes observats, fixant un termini per subsanar-les, acabat el qual s'efectuarà un nou 

reconeixement en idèntiques condicions a les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de procedir de 

nou a la recepció provisional de l'obra. 

         Si el Contractista no hagués complert, es declararà escindida la contracta amb pèrdua de fiança; si no 

fos el cas de que la Propietat li doni un nou i improrrogable termini. 

 

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT. 

------------------------------------------------- 

Art.31.  Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés, entre les recepcions provisional i 

definitives, aniran a càrrec del Contractista. 

 

AMIDAMENTS DEFINITIUS DELS TREBALLS. 

------------------------------------ 

Art.32.  Rebudes provisionalment les obres, es procedirà per la Direcció Facultativa, a l'amidament general i 

definitiu, amb l'assistència del Contractista o representant seu, nomenat per ell o d'ofici, en la manera 

precisa per la recepció de les obres. 

         Serviran de base pels amidament de les dades de replanteig general, els dels replanteig parcials els 

haguessin estat portats a terme en el curs dels treballs, les dades i plànols de fonaments i altres parts 

ocultes de les obres preses durant la realització dels treballs i autoritzats amb la signatura del 

Contractista i de la Direcció Facultativa; els amidaments que tinguin efecte de les parts descobertes de 
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les obres de fàbrica i accessòries, i en general les que convinguin al procediment establert a les 

condicions del contracte per decidir el nombre d'unitats de l'obra executades en cada cas. 

 

DE LES RECEPCIONS DEFINITIVES. 

------------------------------ 

Art.33.  Finit el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats 

assenyalades en els articles precedents per la provisional. Si es trobessin les obres en perfecte estat 

d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament. En cas contrari, es procedirà d'idèntica 

manera que per la recepció provisional, sense que el Contractista tingui dret a la percepció de cap 

quantitat, en concepte d'ampliació del termini de garantia i essent obligació seva fer-se càrrec de les 

despeses de conservació fins que l'obra hagi estat rebuda definitivament. 

OFICINA DE L'OBRA. 

------------------ 

Art.34.  El Contractista habilitarà una oficina en que hi haurà una taula, per poder consultar i estudiar els plànols. 

         En l'esmentada oficina, tindrà sempre el Contractista una còpia autoritzada de tots els documents del 

projecte que hagin estat facilitats per la Direcció Facultativa. 

 

PRESES PROVISIONALS DE L'OBRA. 

------------------------------ 

Art.35.  El Contractista realitzarà les gestions necessàries a les companyies subministradores a fi i efecte de 

tenir a l'obra els serveis i energies necessaris per la realització dels treballs. La Direcció Facultativa, 

assenyalarà en cada cas les quantitats o consums mínims que deurà sol·licitar el Contractista. 

         En tot cas, les despeses i consums de les anomenades preses, aniran a càrrec de la propietat. 

 

1.1.2.CONDICIONS GENERALS D'INDOLE LEGAL. 

----------------------------------------- 

FORMALITZACIO DEL CONTRACTE. 

---------------------------- 

Art.36.  Els contractes  es formalitzaran mitjançant un document privat en general, que podrà tramitar a 

escriptura pública a petició de les parts i tal com mana la llei. 

         Aquest document tindrà una clàusula que digui que el Contractista s'obliga al compliment exacte del 

contracte, tal com preveuen els Plecs de Condicions Generals i Especificacions Tècniques del projecte, 

en els plànols, en el pressupost i altres documents del projecte. 

 

ARBITRATGE OBLIGATORI. 

---------------------- 

Art.37.  Ambdues parts es comprometen a subordinar-se llurs diferències, a l'arbitratge d'amigables 

componedors, nomenat un d'ells per la Propietat, un altre pel Contractista i tres tècnics superiors 

nomenats pel col·legi oficial corresponent, un dels quals serà necessàriament el Director Facultatiu de 

l'obra. 

 

JURISDICCIO COMPETENT. 

---------------------- 

Art.38.  En cas de no arribar-se a un acord seguint l'anterior procediment, ambdues parts, resten obligades a 

presentar el debat de totes les qüestions que surtin com derivades del contracte, a les autoritats i 
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tribunals administratius tal com mana la llei, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, tenint 

competència la jurisdicció on està  situada l'obra. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA. 

---------------------------------- 

Ar.39.1. El Contractista serà el responsable del compliment dels reglaments i disposicions actuals en matèria de 

seguretat laboral i social; la Propietat queda al marge  de tota responsabilitat de les diferències que 

duran el curs del contracte puguin sorgir entre el Contractista i el personal contractat. 

 

Ar.39.2. El Contractista serà responsable de tots els perjudicis i accidents de tota mena que siguin produïts a 

tercers, pel seu personal, per llurs màquines o com a conseqüència dels treballs. Per tant el 

Contractista, haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil i una d'assegurança que cobreixi 

els riscs de l'execució de l'obra, tenint que comunicar a la Propietat, el nom de la companyia 

d'assegurances abans del inici de les obres. 

         El Contractista renuncia per anticipat a qualsevol recurs contra la Propietat, que tingui a veure a les 

conseqüències eventuals dels accidents o perjudicis que puguin tenir lloc pel fet o per les obres i 

acceptar convertir-se en responsable subsidiari de la Propietat, deixant-la lliure contra qualsevol 

reclamació o recurs, tramés per tercers, com a conseqüència de tot accident o perjudici resultant de 

l'execució de les obres. 

         En cas de perjudicis causats pel Contractista o per llurs subcontractats o subministradors als carrers, 

vies, tancats o instal·lacions de tota mena, públiques o privades, es fixarà un termini per la reparació 

d'aquests perjudicis. 

         En el cas de que el Contractista no realitzés aquesta reparació de perjudicis en el termini fixat, la 

Propietat podrà fer-los executar immediatament, amb càrrec al mateix, sense cap que sigui necessari 

cap avís. 

A més a més s'aplicarà a l'adjudicatari una penalització del 10% al cost de reparacions. 

La penalització màxima pactada en contracte, s'aplicarà automàticament en el cas de que el Contractista 

abandonés l'obra. 

 

ACCIDENTS DELS OPERARIS DEL CONTRACTISTA. 

----------------------------------------- 

Ar.39.3. En cas d'accident dels operaria amb motiu i en l'exercici dels treballs de l'obra, el Contractista seguirà el 

que mana la llei actual. Ell serà, en tot cas, l'únic responsable del incompliment, sense que pugui quedar 

afectada la propietat o llurs representants per la  responsabilitat en qualsevol aspecte; ja què, es 

considera que en els preus contractats, estan inclosos totes les despeses precises per complimentar les 

disposicions legals. 

 

PAGAMENT D'ARBITRIS. 

-------------------- 

Art.40.  El pagament d'impostos i arbitris en general, municipal o d'altres orígens i que l'abonament ha de fer-se 

durant el temps de les obres i pel concepte dels propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del 

Contractista, sempre que les condicions particulars del contracte no manin el contrari. 

 

 

 

 



PROJECTE PER AL SOTERRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA  
RECOLLIDA DE RESIDUS AL CARRER MAJOR 

PONS JULIAN, S.L.p. 
 

 

 

ANUNCI I CARTELLS. 

------------------ 

Art.41.  Sense autorització de la Propietat no podran fer-se les obres, ni en llurs tanques, etc. Més inscripcions o 

anuncis dels que hagi acordat la policia local i el règim dels treballs. 

 

COPIES DE DOCUMENTS. 

-------------------- 

Art.42.  El Contractista té dret a treure, pagant ell, còpies dels plànols, pressupostos i plecs de condicions i altres 

documents del projecte. La Direcció Facultativa, si el Contractista ho sol·licita, autoritzarà aquestes 

còpies amb la seva signatura una vegada comprovades. 

 

CAUSES DE RESCISSIO DEL CONTRACTE. 

---------------------------------- 

Ar.43.1. Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la Propietat, les que s'anomenen a 

continuació: 

 1è. La suspensió de l'obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la contracta, no es 

comenci l'obra adjudicada dins el termini de tres  mesos, a partir de l'adjudicació. 

         2on. L'incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, amb perjudici 

dels interessos de l'obra. 

         3è. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d'execució de les obres, sense haver-se acabat. 

Ar.43.2. Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del Contractista: 

         1er. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals del mateix, i en 

qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d'execució d'aquestes modificacions, representi 

més o menys del 25%, com a mínim del import d'aquell. 

         2on.El no pagament d'alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa justificada. 

 

          1.2. PLEC DE CONDICIONS GENERAL TECNIQUES. 

          ========================================== 

 

DOCUMENTACIO TECNICA DE REFERENCIA. 

----------------------------------- 

Art.44.  El Contractista deurà atenir-se en l'execució dels treballs, a les condicions especificades en els capítols 

del Plec de Condicions; respecte a les condicions que tenen que reunir els materials, forma d'execució 

de les obres i instal·lacions, normativa d'assaig a que deuran ser sotmeses les obres realitzades i 

condicions de recepció de les mateixes. 

         En aquells punts no assenyalats en els articles del Plec de Condicions, deurà atenir-se a les que 

s'especifiquen en els text oficials que s'indiquen a continuació: 

 

a) GENERALS. 

        - Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

        - Ordenança de Treball per a les Indústries de la Construcció Vidre i Ceràmica. 

        - Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

 

b) CONSTRUCCIO. 

        - Plec de Condicions de la Direcció General d'Arquitectura 

        - Plec de Prescripcions General Tècniques per Obres de Carreteres i Ponts.(P.G.-3). 
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        - RY-85 Plec General de Condicions per la recepció de guix i escaioles en obres de construcció. 

        - RC-88 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments. 

        - Normes Bàsiques de l'Edificació. 

        - Normes MV del Ministeri de la Vivenda. 

        - Normes "Sismoresistent". 

        - Normes UNE. 

        - Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE) del Ministeri de la Vivenda. 

        - Instrucció de formigó estructural (EHE). 

        - Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 

 

c) INSTAL.LACIONS. 

        - Reglament electrotècnic d'Alta Tensió. 

        - Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. 

        - Instruccions MIBT. Complementàries al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

        - Normes UNE: 

        - Normes particulars de l'empresa subministradora d'energia elèctrica. 

        - Normes tecnològiques de l'edificació (NTE) del Ministeri de la Vivenda. 

        - Reglament d'aparells elevadors. 

        - Normes bàsiques d’instal·lacions en edificis. 

        - Reglament de recipients a pressió. 

        - Normes per instal·lacions distribuïdores de gasos liquats del petroli. 

        - Reglament sobre la utilització de productes petrolífers per calefacció i altres usos no 

          industrials. 

        - Codi alimentari espanyol. 

        - Reglament de policia d'aigües i els seus canals. 

        - Reglament d'activitats molestes, insalubres, perilloses i nocives. 

 

CONDICIONS QUE DEURAN SATISFER ELS MATERIALS. 

--------------------------------------------- 

Art.45.  Tots els materials deuran reunir les condicions que per cada un d'ells s'especifiquen en els articles 

següents. rebutjant els que segons el parer de la Direcció Facultativa no les reuneixi, sense que això 

pugui conduir a cap reclamació per part del Contractista. 

 

1.- REOMPLERTS I TERRAPLENS. 

         1.1.- Les terres per executar els reomplenats o els terraplenats, hauran d'estar netes i sense gens de 

fang, d'arrels vegetals, humus, fems i en general qualsevol altres substància que a judici de la Direcció, 

pogués perjudicar, causant assentament o imperfeccions en el treball. 

         1.2.- Si és necessari dipositar terres en muns de runes o en altres parcel.les, com si s'ha de prendre 

terres de prèstec, anirà a compte de les contractes o el pagament de drets, impostos arbitris o qualsevol 

altre cànon derivat d'aquest servei. 

 

2.- JARDINERIA. 

         2.1.- En els massissos de jardineria s'utilitzaran terres vegetals o humus de qualitat superior a proposit 

per cultiu i vida de les plantes i en passeigs les més netes i sorreres possibles, i si així ho indiqués el 

pressupost, grava sílicia o quarç molt petits. 
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3.- AIGUES. 

         3.1.- El contracte haurà de procurar l'aigua necessària, tant per la construcció de les obres, com pel 

curat, regadiu, amagatzemat, etc. 

         3.2.- Per formigons i morters, inclús de guix, s'utilitzaran aigües que els seus caràcters organo- elèctrics 

les classifiqui com potables. 

         Segons la Instrucció Espanyola del Formigó, es poden fer servir sense anàlisi prèvia, les aigües 

potables, entenen-se com a tals, les que són incolores i insipides Per totes aquelles que no es coneixi la 

procedència o sigui molt subtosa, haurà de provar el Contratista, a costa seva i amb les garanties  

oficials, si la composició química no ultrapassa els límits següents: 

               Un 3 per 1.000 d'anhídric sulfúric. 

               Un 3 per 1,000 de clorur sòdic o magnesi. 

               Grau d'acides màxim net (7) 

               Tampoc tindrá hudrats de carboni, olis o grases. 

 

4.- SORRES.- 

         4.1.- Les sorres podran ser naturals (de riu o mina) o artificials (triturades). Les primeres seran síliceas, 

sense gens de terra, no deixant al comprimir-les a una estesa, coloració roja o burell. 

         Les segones, artificials, hauran de ser netejades per decantació o per un altre sistema, del pols 

impalpable que produeixi l'esmicolador. 

         4.2.- Les sorres que es fan servir pels rejuntats o paraments interiors, no excediran d'un mílimetre de 

diàmetre, en qualsevol sentit. 

         4.3.- El volum màxim dels buits no podrà sobrepassar el 35 % del volum aparent i si les sorres 

estiguessin humides, podran ser utilitzades, fent abans una deducció de l'aigua necessària per a 

preparar els morters que hauran de formar-ne part. 

         4.4.- La quantitat de fins impalpables (Són els que passen per un sedàs de 0,50 mm.) no serà superior a 

un 5%. Les sorres emprades seran estalbes davant d'una sol.lució de sulfat sòdic o magnèsic. 

 

5.- GRAVES. 

         5.1.- Hauran de ser d'una qualitat tal, que la seva resistència a la compressió, sobrepassi un 10 % a la 

del formigó del qual procedeix, no podent en cap cas procedir de roques atacades pels àcids o àlcalis, ni 

tampoc oferir-la bruta, terrosa o conglomerada. 

         5.2.- Els tamanys admesos seran: 

                - Grans masses, ciments, etc., 60 a 100 mm. 

                - Massissos corrents.          35 a  60 mm. 

                - Peces armades lleugerament.  15 a  35 mm. 

                - Id. profussió d'armadures.    5 a  15 mm. 

        5.3.- El tamany màxim de l'àrid serà no més gran que:  

             - Un quart de la dimensió mínima de la peça que s'hagi de formigonar, si és encofrada a dúes 

cares, o la meitat,si sols s'encofra en una cara. 

  - Els cinc sisens de la distància lliure horitzontal entre armadures. 

        5.4.- Podrà autoritzar-se l'ús de productes d'addició, sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns 

assaig en la substància afegida en les proporcions indicades, produexi l'efecte desitjat. 

 6.- CALÇ GRASSA. 

         La calç que s'utilitza pels morters serà grassa i no tindrà ossos, pinyols ni altres substàncies estranyes. 

         En la fabricació d'aquesta calç, s'empraran calcàries i argiloses. Un cop feta la calcinació i transport a 

l'obra, s'apagarà en aigüeres adients, utilitzant la mínima quantitat d'aigua possible, el resultat ha de ser 
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una pasta fina i compacta, amb un augment del volum o índex d'entumiment superior a 2. Es retiraran 

els ossos que hi quedin. 

         No s'admetrà la utilització de calç que pel temps transcorreguts des de la seva fabricació o per estar mal 

acomodada en l'obra, s'hagi apagat espontàniament. 

 

7.- CIMENTS. 

         El ciment "Portland" o artificial serà de fàbriques acreditades sempre què, sotmes el producte a l'anàlisi 

químics-mecànics i de tramats, doni els resultats exigits per aquesta classe de material. 

         S'emmagatzemaran convenientment, perquè no perdi les condicions de bondat necessàries per ser 

aplicades a la construcció. 

         La Direcció Facultativa de les obres, tindrà especial cura dels formigons visibles, i en aquest sentit, 

exigirà una marca de ciment per  mantenir el color d'aquestes superfícies en tota l'obra. 

 

8.- MORTERS. 

         L'amassat del morter haurà de realitzar-se per mitjans mecànics de tipus autoritzat. Els components 

hauran de ser mesurats en cada amassada. 

         Els ingredients del morter de ciment, hauran de ser abans barrejats en se, fins obtenir una barreja de 

color uniforme, a la que se li adjuntarà l'aigua precisa perquè sigui de consistència plàstica. 

 No s'admetran de cap manera els morters rebatuts. 

9.- FORMIGONS. 

         Per la fabricació i utilització a l'obra dels formigons, es seguiran les normes de la vigent "Instrucció de 

formigó armat" del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, tant pel que fa referència a la fabricació, 

pròpiament dita, com els seus encofrats i tota la resta de mitjans auxiliars. 

         Els formigons es classificaran en els tipos que es concreten a continuació, els quals hauran de tenir les 

resistències que s'assenyalen. 

         Les dosificacions que s'indiquen a continuació ho són a títol orientatiu. 

         En el cas de que per les circumstàncies de l'obra no es poguessin, en opinió del Director, realitzar els 

assaig de resistència, les dosificacions indicades tot seguit, passaran a ser automàticament, de tipus 

preceptiu. 

         Els formigons obtinguts seran plàstics de ciment "Portland". 

 

 

                  DOSIFICACIONS         COMPONENTS       RESISTENCIA 

         CLASSE   CIMENT-SORRA-GRAVA.  C.P. ARENA GRAVA AIGUA N/mm2. 

                                           Kg       m3.   m3.   m3. 

            1)       2   :  3  :  6      358  0,400 0,800 0,160         30 

            2)        1   :  2  :  3      325  0,485 0,725 0,160         25 

            3)       1   :  2  :  4       280  0,415 0,830 0,158           20 

            4)       1   :  5  : 10       228  0,422 0,845 0,158           15 

 

10.- GUIX. 

 10.1.- El guix per lliscats i vessants serà ben fi, i absolutament blanc. 

         10.2.- El guix negre estarà ben cuit, molt i net de terra i no contindrà més del 7,4 de garballades. 

         Absorvirà al pastar-ho un quantitat d'aigua igual al seu volum, i el seu augment a l'agafar, no arrivarà a 

ser d'una cinquena part. 

 



PROJECTE PER AL SOTERRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA  
RECOLLIDA DE RESIDUS AL CARRER MAJOR 

PONS JULIAN, S.L.p. 
 

 

 

11.- MAO. 

         11.1.- El maó per aquesta obra tindrà les dimensions i formes corrents de la localitat, estant ben tallat, 

regulat i cuit fins haver-hi indici de vitrificació, utilitzant-se tant sols els recuits. 

         11.2.- La fractura del maó serà de gra fí, compact i homogènia, sense calell, sense cossos estranys ni 

terres. Copejats per un martell produiran un dring de campana agut i el color serà en tots ells uniforme. 

         11.3.- El prensat, al mateix temps que ha de reunir iguals condicions, s'oferirà figurosament uniforme de 

dimensions i amb els caires vius, paraments nítids ben plens i el color uniforme. 

         11.4.- En la mida del que sigui possible, convé aplicar maons sencers. Haurà d'evitar-se la continuitat de 

les degollades, tan al interior com a l'exterior del parament, disposant d'un gran nombre de filades entre 

les degollades d'una mateixa vertical. 

         11.5.- La missió del morter és unir els maons i formar un conjunt únic. Al mateix temps igualar les 

irregularitats dels maons, amb el que s'evira contentracions de tensions que poden perturvar el règim 

mecànic del mur. 

         11.6.- En els murs arestats en asta, no es dispondrà de juntes verticals alineades. 

         11.7.- Es duran a terme assaig de compressió amb deu peces de cada provisió, efectuant-se amb ells 

provetes amb un aglomerat de morter (1:1), tenint en compte que l'espessor no serà superior a 5 mm. El 

valor de l'assaig a fractura, ens indicarà mitjançant la mitja aritmètrica, els valors obtinguts. 

         11.8.- Pel mateix sistema, és realitzaran assaig de flexió amb 5 maons de cada provissió. 

12.- RAJOLES. 

         12.1.- La rajola emprada en aquesta obra serà catalana, satisfent totes les condiciosn d'un maó de 

fàbrica amb argiles fines de superior qualitat i s'oferirà ben recta, sense guerxos, torçades ominves en la 

seva forma tan exterior com interior. 

         Presentarà estries en cares i caires per facilitar l'adherència del morter. 

 

13.- RAJOLA DE VALENCIA I PRODUCTES VIDRIATS. 

         13.1.- Les rajoles de València, escupidors i altes elements vidriats, hauran de ser de primera qualitat 

segons les normes UNE, amb una tolerància del 1% amb planimetria perfecte, qualitat dolenta de les 

argiles per l'excès d'oxids de ferro, sense deformacions perimetrals, amb un coeficient de dilatació no 

apreciable i impermeable. 

 

14.- APARELLS SANITARIS. 

         14.1.- Seran de 1ª qualitat. No presentaran clevellats, porus ni escabotaments en l'exterior ni en el 

interior, superfície llisa i sense gens de defectes,d'esquerdes, i han de tenir un só clar a la percussió, 

regularitat de forma i fractura compacta. 

         La seva elaboració serà de llosa sanitària. 

 

15.- FIBROCIMENT. 

         15.1.- Seran homogènies, de gra fi, sense esquerdes, ni estructura foliàcia en excès, fabricats amb 

morter d'amiant (1:1:4:), no admetent-se els que tinguin substitutius o succedanis. 

 

17.- LLOSES DE CIMENT. 

         Les lloses que s'utilitzaran tindran forma quadrada: 20 x 20 x 2,5 cm, i estaran constituïdes per una capa 

superior de desgast de 10mm. de gruix, essent la seva cara inferior de 15mm. Deuran de procedir de 

fàbriques especialitzades en aquest tipus de lloses, amb constància de capa de  morter, ric en ciment i 

àrid més gruixut a la base. La capa superior, estarà feta d'acord amb els dissenys que s'indicaran al 

Contractista. 
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18.- FUSTA. 

         Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta que s'empri en construccions provisionals o auxiliars, 

com ara encofrats, bastides, passos provisionals, etc., hauran de renir les següents característiques: 

         a) No tindrà vies o irregularitats a les fibres i índicis de malaties que indiquin la descomposcició del 

sistema llenyós. 

         b) En el moment de la seva utilització, estarà seca i tindra poca albor. 

 

19.- FUSTES PER FUSTERIA D'ARMAR. 

         19.1.- Les fustes de fusteria per armar seran de pi del país, de qualitat superior, sent les peces de 

quadrejadura les determinades pels pladetalls. 

         19.2.- Els elements de fusta seran de fibla recta paral.lela i a la més gran dimensió de la peça sense 

esquerdes, ni susos de gruix superior a la sèptima part de la menor cota. 

 19.3.- Són inadmissibles les fustes segades amb cucs, corcs, podrides, armades i totes les que 

presentin senyal de doble albenc, facas de ceba, humus o altres, enfermetats similars. Tampoc és 

aprofitable la fusta reescalfada en magatzems, la que ha estat duran molt temps en locals humits i en 

general, qualsevol altre que s'hi observi algun defecte que pugui influir en el ser ús, condicions de 

treballs, duració, resistència o en la talla. 

         19.4.- Les fustes per bastides, vales, xindris, motlles i altres mitjans auxiliars en general, serà seca, sana 

i estarà ben conservada, dotada de les dimenssions que cada cas necessiti, a judici de la Direcció. 

 

20.- FUSTES PER FUSTERIA DE TALLER. 

         20.1.- La fusta per portes i finestres ( si no s'especifica el contrari), serà de 1ª qualitat, sense sagnar, 

totalment seca, sense nusos, presentant desprès de la seva talla un aspecte inmillorable. 

         20.2.- Les fustes per ambvatat, seran de la qualitat prevista pels restants documents dels projecte, 

homogènia, de fibra recta, sense cap nus ni vetes en direccions que es trobin que poguessin produïr 

rebitjament al acoltallar o al encerar. 

 

21.- ACER. 

         21.1.- Per armadures: 

         Les armadures de formigó estaran constituides per barres d'acer d'un d'aquests tipus següents: 

               - Barres llises d'acer ordinari. 

               - Barres d'alta adherencia, d'acer especial(acer de duresa narutal o acer 

                 endurit per deformació en fred). 

               - Xarxes electrosoldades. 

         Per poder utilitzar armadures d'altres tipus (perfils laminats, xapes, etc.), serà necessari una justificació 

especial, menys en casos de suports compostos previstos en l'article d'obres de formigó. 

         Les barres no tindran esquerdes, bufogades ni minves de secció superior al 5%. 

         21.2.- Els acers ordinaris per armadures, són aquells que les seves característiques compeixen les 

limitacions següents, que seran garantitzades pel fabricant: 

               - Tensió de fractura / Tar ) comprent entre 3.700 kg i 4.500 kg/m2. 

               - Límit elàstic aparetn (Te) igual o superior a:  

                    1è.- 2.400 kg/m2. per diàmetres 16 mm. 

                    2on. 2.300 kg/m2. per diàmetres 16 mm. 

               - Allargament de fractura (E ar), medit sobre la base diàmetral igual o superior al 25%. 

         Els valors esmentats s'obtindran d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7.010. 
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         21.3.- El fabricant també garantitzarà el compliment de l'assaig de plegat a 180º sobre una mandrí de 

diàmetre igual al de la barra segons el mètode d'assaig UNE 7.051. 

         21.4.- Amb la finalitat de normalitzar els diàmetres de les barres es recomana utilitzar la sèrie següent: 

5,6,8,10,16,20,25,32,40 mm., es pot utilitzar també el diàmetre 14 mm. 

 

22.- ACERS LAMINATS: 

         22.1.- Acer comercial per fusteria metàl.lica, es un acer dolç amb una resistència mínima a tracció de 34 

kg/mm2. una resistència màxima de 50 kg/mm., una allargada mínima a la fractura de 18% en barra de 

llarg normal, havent de passar la prova de plegat sobre un nucli d'un diàmetre 0.2a. i amb un angle de 

180º. 

 

23.- FERRAMENTS. 

         23.1.- Els claus i els cargosl hauran de ser de ferro dolç, ferma i manegables al mateix temps i 

estructura fibrosa, les peces seran d'una  fabricació perfecte, amb les puntes ben aguditzades i sense 

rebaves els cargols,  

 

 amb el pas ben marcat i els solcs centrats, i els claus perfectes havent de tenir cada peça la llargada i el 

gruix necessaris a judici del Director. 

 

24.- VIDRES. 

         24.1.- Els vidres seran clars, prensats, acolorits, llunes, tal com ho estlableis en plànols i memòries, 

havent de tallar-lo i de rebre'l amb la màxima pulcritud i mirament. 

         24.2.- En condicions normals serà atacat per àcid fluorhídric sent inalterable pels restants. La seva 

duresa no serà inferior al nº 7 de MCHOS. Estaran una mica recollits per evitar la fragilitat, la seva 

permeabilitat lluminosa serà de l'ordre de 98 %., la seva resistència i compressió serà superior a 1.000 

kg/mm2., a tracció 500 kg/cm2., i a flaxió 100 kg/cm2. 

         No es podran permetre bombolles en la seva massa, llacunes, taques de vitrificació, grans opacs, 

diferències de gruix, marques de rodats i defectes anàlegs. 

 

25.- PINTURES. 

         25.1.- Totes les substàncies d'ús en puntura seran de qualitat superior. 

         25.2.- Els colors preparats reuniran les condicions següents: 

               - Facilitat d'extendres i cobrir les superfícies on s'apliqui. 

               - Fixedat de tons i de tinys. 

               - Insolubilitat en l'aigua. 

               - Facilitat d'incorporar-se i barrejar-se en proporcions qualsevols amb olis, etc. 

               - Inalterables a l'acció d'altres colors, esmalts, o vernissos. 

         25.3.- Els olis, vernissos així com els esmalts: 

               - Seran inalterables a l'acció de canvis atmosferics. 

               - Conservaran i protegiran la fixedat dels colors. 

               - Tindran transparència i brillantor perfectes, tenint un secat ràpit. 

         25.4.- Les pintures d'imprimació estaran preparades a base d'oli de llinosa, ocre o òxid de ferro. La 

quantitat de pintura que s'ha d'utilitzar en cada cas, no serà inferior de 150 GR. per m2. en la capa 

d'imprimació, 85 gr. en la primera de color i a les altres es pot anar rebaixant de 15 en 15 grs. cada una. 

La pintura al tramp portarà una o dues capes de cola de pintor que fregada ben fort amb la mà després 

de seca, no pot deixat cap tacao marca. 
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26.- ALTRES MATERIALS. 

         La resta de materials que encara que no s'hagin especificat en aquest plec hauran de ser utilitzats a 

l'obra, seran de primera qualitat i no podran utilitzar-se sense abans haver estat reconeguts per la 

Direcció Facultativa, que podrà rebutjar-los si en seu parer no reuneixen les condicions necessàries per 

aconseguir l'objectiu que motivés la seva utilització. 

 

RECONEIXEMENT DE MATERIALS. 

--------------------------- 

Art.46.  1.- Tots els materials seran reconeguts per la Direcció Facultativa o la persona que ella indiqui, abans de 

la seva utilització a l'obra; sense la seva aprovació no podrà procedir-se a la seva col.locació, essent 

retirats de l'obra els que siguin rebutjats. 

         Aquest reconeixement previ constitueix la identificació inicial, no una aprovació definitiva, i la Direcció 

Tècnica podrà fer-los retirar si convé després de col.locats a l'obra, si aquells materials presenten 

defectes que no s'aprecien en un primer reconeixement. 

         Les despeses que s'originin en aquest cas, seran a càrrec del Contractista. 

         2.- MOSTRES DE MATERIALS. De cada classe de material s'extreuran les corresponents mostres, per 

la seva aprovació, que seran conservades per comprovar-se quan convingui els materials emprats. 

 

 

CONDICIO GENERAL D'EXECUCIO DE LES OBRES. 

----------------------------------------- 

Art.47.  Queda entès de manera general, que les obres es realitzaran d'acord a les normes de bona construcció 

lliurament avaluades per la Direcció Facultativa. 

 

OBRES NO PREVISTES. 

------------------- 

Art.48.  La Direcció Facultativa té capacitat de modificar qualsevol classe d'obra duran la seva execució, 

comprovant l'augment o disminució dels preus. 

 

 

CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENTS I VALORACIO DE LES OBRES. 

---------------------------------------------------------- 

Art.49.  Tots els preus unitaris a que es refereixen les normes d'amidaments i valoració contingudes en aquest 

Plec de Condicions, s'entendrà que inclouen sempre el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris per l'execució de les unitats d'obra corresponent, a no ser que s'especifiqui 

l'exclusió d'algun d'ells en l'article corresponent. També s'entén que tots els preus unitaris comprenen 

les despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transports, eines, despeses general i tota 

classe d'operacions directes o indirectes necessàries per deixar les unitats d'obra finalitzades d'acord 

amb les condicions especificades en els articles d'aquest Plec de Condicions. 

         També queda inclòs en el preu, la part proporcional per la realització d'assaig acreditatius de les 

quantitats previstes. 

         Si existís alguna excepció a aquesta norma general,durà estar explícitament indicada en l'article 

corresponent. 

         La descripció de les operacions i materials necessaris per l'execució de les obres que figurin en el Plec 

de Condicions, no és exhaustiva. 
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         Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però necessari per executar la 

corresponent unitat d'obra, es considerarà sempre inclosa en els preus. 

         Així doncs, les descripcions que en algunes unitats d'obra apareixin  dels materials i operacions que 

s'inclouen en el preu, és purament enunciativa i complementària per la comprensió del concepte que 

representa la unitat d'obra. 

 

ASSAIG I PROVES. 

---------------- 

Art.50.  Pel correcte control de la qualitat de l'obra dels seus materials, es deuran realitzar els assaig i proves 

indicades en les corresponents Especificacions Tècniques. També la Direcció Facultativa podrà 

sol.licitar el certificat de qualitat dels materials que entri a l'obra el Contractista. 

         La Direcció Facultativa tindrà l'opció d'anomenar al laboratori o empresa especialitzada en els diferents 

assaig que el Contractista podrà acceptar, o pel contrari, justificar el seu rebuig i proposar un laboratori o 

empresa especialitzada. 

         El import total d'aquests assaig seran a càrrec del Contractista. En cas de necessitar la Direcció assaigs 

suplementaris als que hem esmentat abans, s'efectuaran pel corresponent laboratori o empresa, i a 

càrrec del Contractista, si el resultat estigués fora de les normes i a càrrec de la Propietat en cas 

contrari. La recepció d'una certificació d'obra podrà condicionar-se al certificat o informe del laboratori. 

 

REPLANTEIG. 

----------- 

Art.51.  Abans de començar els treballs, es farà un replanteig de la zona de treball. Tots els replantejaments 

seran realitzats pel Contractista i conformats per la Direcció Facultativa. 

         Seran a compte del Contractista els jalons, estaques, cordes, eines i mà d'obra pel replanteig. El 

Contractista serà també responsable de la seva conservació i eventual substitució. 

         Es prendran com punt de referència, elements situats fora de l'ària de les obres. 

 

RECONEIXEMENT DEL TERRENY. 

-------------------------- 

Art.52.  El Contractista haurà d'examinar els terrenys i comprovar l'exactitud de les informacions relatives a la 

seva naturalesa i ales cotes, que li seran subministrades per la Direcció Facultativa a títol purament 

indicatiu. 

 

ACCESSOS. 

--------- 

Art.53.  Anirà a càrrec del Contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les obres i els punts de treball. 

 

OBRES OCULTES. 

-------------- 

Art.54.  De tots els treballs i unitats que al seu acabament hagin de quedar ocults, tindran els plànols precisos i 

indispensables perquè quedin perfectament definits; aquest documents es faran per triplicat, lliurant un a 

la Propietat, un altre a la Direcció Facultativa i el darrer al Contractista, signats tots pels dos últims. Els 

plànols que deuran d'anar suficientment, es consideraran documents indispensables irrecusables per 

efectuar els amidament. 
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POLICIA D'OBRA. 

--------------- 

Art.55.  Anirà a càrrec del Contractista, la conservació del tancat (quan sigui necessari), i la policia del solar, 

tenint cura de la conservació de les línies del costat i vigilant que, els propietaris de finques llindant no 

realitzin durant les obre, actes que demarquin o modifiquin la propietat. 

         Tota observació referent a aquest punt, serà posada immediatament en coneixement de la Direcció 

Facultativa. El Contractista tindrà cura de que es mantingui sempre l'obra ben neta, Tindrà especial 

diligència perquè aquest article sigui complert veritablement. 

         El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les Ordenances Municipals 

vigents en la localitat en que es realitzi l'obra. 

         El Contractista ha de fer la neteja de l'obra a l'acabament, i en qualsevol moment que per les condicions 

de seguretat i de facilitat del treball així ho cregui oportú la Direcció Facultativa. 

 

PROTECCIO CONTRA LES AIGUES. 

---------------------------- 

Art.56.  El Contractista haurà de prendre totes les precaucions que calguin per protegir els talls contra la invasió 

d'aigües naturals o residuals tant si són superficials, com en el seu cas, els afloraments d'aigua que 

vinguin de capes intermèdies. El Contractista deurà executar a càrrec seu, els drenatges provisionals i 

els trasvalsament amb bomba necessari per impedir la presència d'aigua. 

 

MAQUINA I EINES. 

---------------- 

Art.57.  Les màquines i la resta d'eines necessàries per l'execució de les obres, reuniran les millors condicions 

pel seu funcionaments. La Direcció Facultativa pot ordenar la retirada de les obres, d'aquells elements 

que no ofereixin tota confiança. 

         El Contractista ressenyarà el tipus i característiques de la maquinaria que disposa. 

 

SENYALITZACIO I PRECAUCIONS. 

---------------------------- 

Art.58.  Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el tràfic més del que sigui necessari i 

evitarà, fins on sigui possible, molestar a altres amb rases obertes, terres remenades, dopòsits de  

materials, voreres aixecades, etc. 

         El tipus d'aparell de senyalització de precaucions especials, siguin lluminosos, fluorescents o 

fosforescents, així com els taulers, tancats, etc., seran els que disposi la Direcció Facultativa, essent 

obligació del Contractista la colocació d'aquells en els llocs que li siguin indicats. 

         Seran a càrrec del Contractista, les despeses de vigilància i material de senyalització i precaucions, i les 

que es derivin del incompliment del present article. 

         Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques de l'obra o de precaució instal.lades amb motiu de 

l'execució de les obres d'aquesta contracta. 

         No es considerarà anunci el nom o anagrama de l'empresa contractista, que obligatóriament han de 

figurar en els tancats. 
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CENTRES I MITJANS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIO. 

---------------------------------------------- 

Art.59.  El Contractista tindrà l'obligació, a compte seu, de dispondre per ésser utilitzades a les obres les regles, 

cordes, cintres, tanques, canals i la resta de mitjans auxiliars de la construcció, els quals seran retirats 

quan jan o siguin necessaris. 

 

REPARACIONS PER LA PRESENCIA D'AIGUA. 

------------------------------------- 

Art.60.  Durant les diferents etapes dels treballs, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

         Els canals d'aigua existent, no es modificaran sense l'autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

         El Contractista prendrà la correcta precaució i les mesures necessàries per la protecció contra les 

aigües superficials o de filtració. 

         En cas de que el Contractista no hagi pres a temps les mesures necessàries de drenatge, provisional o 

definitives, aniran a càrrec seu, les despeses de restabliments de les obres efectuades i afectades. 

 

 

PRECAUCIO A L'ACABAMENT DELS PAVIMENTS I LLURS IRREGULARITATS. 

--------------------------------------------------------------- 

Art.61.  No s'obrirà al trànsit, ni tant sols el de les obres, a cap vial o zona de superfícies pavimentada fins que 

ho autoritzi la Direcció Facultativa. El Contractista serà obligat a enderrocar i reconstruir, totes les parts 

del paviment que ofereixin irregularitats en la superfície o aspecte, inclús quan siguin originades per 

assentament de les terres remogudes dels terrenys subjacents. 

 

INTERPRETACIO DE DOCUMENTS I PLANOLS. 

------------------------------------- 

Art.62.  La interpretació del projecte correspondrà a la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de fer pel seu 

compte, tots els dibuixos i plànols de detalls necessaris per facilitar i organitzar l'execució dels  treballs. 

         Aquests plànols, acompanyats de totes les justificacions corresponents, deuran de set sotmesos a 

l'aprovació de la Direcció Facultativa de les obres a mesura de que sigui necessari, però en tot cas, deu 

dies abans de la data d'execució dels treballs a que aquests dissenys es refereixin. 

         La Direcció Facultativa de l'obra disposarà d'un termini de set dies a  partir de la recepció dels plànols, 

per examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si fos el cas, de llurs 

observacions. 

         El Contractista serà el responsable dels retardaments que es produeixin al portar a cap els treballs a 

conseqüència del lliurament tardà d'aquells documents, així com de les correccions i complements 

necessaris per l'acceptació. 

 

PLANOLS DE L'OBRA ACABADA. 

-------------------------- 

Art.63.  El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa, un joc de reproduccions complerta de l'obra realitzada, 

per raó de que quedi constància de la totalitat de l'obra, incloent totes les modificacions que durant la 

seva consecució hi hagi hagut, faciclitant d'aquesta manera qualsevol treballs de reparació o modificació 

que resulti necessàri dur a terme amb posterioritat. 
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OCUPACIO DEL TERRENYS. 

---------------------- 

Art.64.  El Contractista no podrà ocupar els terrenys en que s'hauran de realitzar les obre, sense permís de la 

Direcció Facultativa, amb aquesta finalitat es tindrà de notificar amb antelació suficient, les dates en que 

vulgui tenir a la seva disposició els terrenys o zones necessàries per a cada tall. 

         En el cas de que els terrenys o part d'ells no poguessin posar-se a la seva disposició en la data 

requerida, i això pertorbi la iniciació o el curs de les obres, la Propietat, a proposta de la Direcció 

Facultativa, podrà autoritzar un augment del termini d'execució. 

 

DESALLOTJAMENT DE L'OBRA I EVAQUACIO DE LA MAQUINARIA I DELS MATERIALS SENSE UTILITZAR. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.65.  El Contractista tindrà l'obligació de procedir, a mesura que vagin avançant els treballs i en el termini 

màxim de quinze dies després de la finalització d'aquests, al desallotjament i restitució al seu estat inicial 

dels emplaçaments que hagués ocupat, tant per posar les casetes d'obra o llurs instal.lacions, com per 

dipositar els materials necessaris per això. 

         Si no satisfà aquesta condició, quedarà sotmes al pagament de penalització de mil pessetes per dia 

natural, sense límit i acumulativa a la penalitat per retardaments. 

         Aquesta penalitat serà aplicable per separat, a cada un dels emplaçament o dipòsits que hagi utilitzat el 

Contractista duran els treballs. 

 

PROCEDENCIA I CLASSIFICACIO DELS MATERIALS. 

------------------------------------------- 

Art.66.  El Contractista especificarà, el que li demani la Direcció Facultativa, la procedència dels diferents 

materials que intervindran en l'execució de les obres farà contar també, tots els mètodes constructius 

que cregui oportú especificar, amb la finalitat de que es pugui tenir idea clara de la conveniència de la 

seva utilització. 

 

MITJANS AUXILIARS. 

------------------ 

Art.67.  Aniran a càrrec i sota la responsabilitat del Contractista, les bastides, màquines i la resta de mitjans 

auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució dels treballs. 

 

CONDICIONS D'INDOLE TECNICA. 

---------------------------- 

MOVIMENT DE TERRES. REPLANTEIG PRELIMINAR. 

------------------------------------------- 

Art.68.  Així que quedi adjudicada l'obra, l'Aparellador portarà a terme sobre el terreny el replanteig de la 

mateixa i de les seves diferents parts en presència del Contractista o d'un representant del mateix. 

 

REPLANTEIG DEFINITIU. 

--------------------- 

Art.69.  Executades les instal.lacions prèvies de l'obra tals com casetes, clades, etc., l'Arquitecte Director 

procedirà al replanteig general i anivellació del terreny amb els plànols d'obra i a les dades u ordres que 

faciliti. 
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         S'assenyalarà una línia de nivell, que marcarà el plà que es prén com a referència per les obres de 

moviment de terres i obertura de rases, el qual junt amb els perfils del terreny, que siguin necessàris, 

permetrà determinar exactament la quantitat de terres a desmuntar o a reomplir. 

ORGANITZACIO I SEGURETAT DELS TREBALLS. 

--------------------------------------- 

Art.70.  El Contractista adoptarà per a l'execució dels rebaixos i emmotllats, l'organització que cregui més adient, 

i els mètodes que consideri oportuns. No obstant, si el procediment o bé l'organització fos estimat viciós 

per l'Arquitecte, el Contractista estarà obligat a subjectar-se a les normes que verbalment digui aquest, 

sigui per contribuir a una major seguretat dels operaris o vianants, o per a obtenir major celeritat en els 

treballs. 

         El Contractista acepta la responsabilitat de la manca de precaució a l'execució de les obres de rebaix, 

emmotllats i terraplé o que realitzi desobeint les instruccions i ordres donades per l'Arquitecte Director o 

per l'Aparellador de les obres. Com a mides elementals preventives s'exigeix: la conservació de 

banquetes o de talussos al terreny i als talls llindants a mitgeres d'edificis o carrers. 

 

TERRAPLENS. 

----------- 

Art.71.  Les terres emprades en el terraplenat han de procedir d'altres rebaixos o de terres naturals; no és 

permés en cap cas, fer servir terres brutes que per la seva naturalesa i condicions puguin produïr 

perjudicis d'índole sanitària; ni runa procedent d'enderrocs, si nó es autoritzat per l'Arquitecte Director. 

         Els terraplens es faran per tongades, no superiors a 25cm. de gruix, cadascuna de les quals haurà de 

ser compactada i regada convenientment. 

RASES. 

------ 

Art.72. Les rases es replantejaran amb tot mirament. Tots els seus paraments hauran de quedar perfectament 

retallats i els fons anivellats horitzontalment i nets. 

         Hauran de fer-se tots els estrebaments que calgui per garantir la  seguretat de les operacions i la 

correcta execució dels treballs, exxent obligació del Contractista, el revisar diàriament a l'obra aquests 

estrebs abans de començar la jornada de treball. 

 Les rases hauran d'aprofundir-se a les cimentaciones, fins a trobar el terreny estable, la capacitat 

resistent del qual serà comprovada per l'Arquitecte Director. Per això el Contractista posarà a disposició 

d'aquest, els mitjans necessaris per a realitzar operacions de probatura de la resistència a compressió. 

Excepte casos especials es considerarà fatiga del terreny, la meitat com a molt, de la càrrega de 

kilograms per centímetre quadrat, que hagi baixat un centímetre d'un capçal quadrat, carregada, de 

dimensions de 50 x 50. 

 

PRECAUCIONS I RESPONSABILITATS. 

------------------------------- 

Art.73.  Anirà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions i reparació si cal, de totes les 

avaries que pugui causar el moviment de terres a les conduccions públiques o privades, d'aigua, gas, 

electricitat, telèfons, etc., que puguin existir a la zona afectada per les obres. 

 

POUS. 

----------------------------- 

Art.74.  A l'excavació de pous, que s'ajustaran exactament a les mides i situació senyalades en els plànols 

d'obra, es seguiran les mateixes normes que a les rases, excepte ordres especials de l'Arquitecte Director. 
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         Si el terreny és poc compacte, s'adoptarà la secció quadrada, més fàcil d'estrebar, o bé es farà 

l'estrebament amb revestiments contínus de fàbrica (totxo). 

 

DISPOSICIONS GENERALS COMUNS A L'EXCAVACIO I EXTRACCIO DE TERRES. 

------------------------------------------------------------------ 

Art.75.  Aniran a càrrec del contractista els estrebaments irecolzats, necessaris per la subjecció de terres. En 

cas de desprendiment de terres, per la cubicació sols es tindrà en compte, i seran abonades, les 

dicmensions d'excavació assenyalades als plànols, o bé ordenades directament per l'Arquitecte. 

         No es reompliran les rases ni es construiran fonaments, fins que no  siguin examinats per l'Arquitecte 

Director. Pertany al Contractista el desaïguar les rases o terrenys inundats per efectes de les pluges o 

filtracions, en cas de que sigui necessari procedir a l'esgotament, a fi d'executar les obres en bones 

condicions. 

 

VALORACIO. 

---------- 

Art.76.  La cubicació dels rebaiso i terraplens, es calcularà a base dels perfils transversals obtinguts al terreny 

abans i després de la seva execució. La cubicació de terres entre els perfils consecutius, s'obtindran 

multiplicant la semisuma de les superfícies per la distància entre ells. Quan, vista la configuració del 

terreny, el mètode anterior fos inexacte, podrà efectuar-se la cubicació per descomposició geomètrica 

directament. 

 

BANCS DE ROCA, TERRENYS DURS O PARETS ANTIGUES NO PREVISTES. 

------------------------------------------------------------ 

Art.77.  Si durant l'execució dels treballs d'excavació de terres es troben capes rocoses, terrenys durs o parets 

antigues no previstes, necessitant exacar o enderrocar, tant sols tindrà dret el Contractista, a un nou 

preu contradictori, quan el gruix de la capa de la paret sigui superior a 30 cm., no s'admetran 

suplements per gruixos menors. 

 

FONAMENTACIO. 

------------- 

RESISTENCIA DEL TERRENY. 

------------------------ 

Art.78.  Generalment s'adoptarà com a coeficient de treball del terreny, lameitat de la càrrega unitària, que 

produeixi un assentament d'un centimetre d'un capçal carregat, de secció quadrada d'un mínim de 50 x 

50 de superfície. 

         El Contractista proporcionarà els elements necessàris per fer les probatures que cregui convenients 

l'Arquitecte Director, sense ser objecte de certificació ni d'abonanment especial. 

SORRES. 

------- 

Art.79.  Les sorres seran netes, d'argila o substàncies orgnàniques, sense enterbolir l'aigua continguda en un 

atuell, al introduir-la en aquest. Si això no succedeix, s'autoritzarà el seu emprat previ rentat amb 

regatge, un cop esteses en capes de gruixos petits, en embassament d'aigua corrent. 

         Les sorres de mar abans d'amprar-se, hauran de rentar-se amb aigua potable. 
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CALÇ AERIES. 

------------ 

Art.80.  Les calç aéries procediran de forms o de fàbriques acreditades i seran preferentment en terrós, sense 

ossos, calells ni cap altre substància estranya. 

         A l'apagar-se la calç, haurà de resultar una pasta dúctil i untosa al tacte i que en assecar-se s'endureixi 

lleugerament, conservant-se, pel contrari, indefinidament pastosa als llocs humits o a dins de l'aigua. 

 

CALÇS HIDRAULIQUES. 

------------------- 

Art.81.  No s'empraran les calçs hidràuliques que presentin compacitat excessiva o lleugerament vitrificació a les 

arestes per denotar cocció excessiva, així mateix les que tant sols s'apaguin superficialment, deixant 

sense apagar el nucli central, simptomes de posa cocció. 

 

TOTXOS. 

------- 

Art.82.  Els totxos seran homogenis en tota la massa, sense esllavissar-se per gregament entre ells. No 

presentaran esquerdes, ni defectes de cap tipus, presentaran regularitat absoluta pel que fa a formes i 

dimensions. Les seves cares seran perfectament planes, les arestes vives i fines, sense sorra, silex o 

escories de ferro, que indiquin impureses a les argiles. Al tarrar-se no s'hauran d'apreciar taques 

blanques o calitxes, procedents dels bocins de calç barrejats a l'aigua de fabricació. 

         CARREGUES DE TRENCAMENT. 

         Els totxos presentaran carregues mínimes de trencament a la compressió de 85 kg. per cm2. Les 

càrregues de treball no seran superiors a 14 kg/cm2. en totxos ordinaris, i en totxos fins prensats, la 

quarta part de la seva càrrega de trencament. 

 

MORTERS DE CALÇ AERIA. 

---------------------- 

Art.83.  La dossificació dels morters de calç aèria serà la següent: 

         M.C.A. nº 1 Per arrebossats i revestiment, dos volums de calç per 3 de sorra pura. 

         M.C.A. nº 2 Per obres fines de fàbrica, un volum de calç per 2 de sorra pura. 

         M.C.A. nº 3 Per emprar en obres de fàbrica ordinària i parets de pedra, un volum de calç per 3 de sorra 

fina. 

 

MORTERS DE CALÇ HIDRAULICA. 

--------------------------- 

Art.84.  La dossificació dels morters de claç hidràulica serà la següent: 

         A) Morters de calç eminentment hidràulica. 

         M.C.H. nº 1 Per emprar en murs de pedra de 300 a 350 kg. de calç per cada m3 de sorra. 

         M.C.H. nº 2 Per fàbrica de totxos de 400 kg. de calç per m3. de sorra. 

         M.C.H. nº 3 Per revestiments i arrebossats, 750 a 1.000 kg. de calç per m3 de sorra. 

         B) Morters de calç mitjanament hidràulica. 

         M.C.M.H. nº 1 Per murs de pedra de 250 a 300 kg. de calç per m3. de sorra. 

         M.C.M.H. nº 2 Per fàbriques de totxos, de 350 kg. de calç per m3 de sorra. 

 M.C.M.H. nº 3 Per revestiments i arrebossats, 500 kg.de calç per m3. de sorra. 
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MORTERS DE CIMENT PORTLAND. 

--------------------------- 

Art.85.  La dossificació dels morters de ciment portland s'executaran amb les proporcions que acontinuació 

s'expressen: 

         M.Cm.P. nº 1 Per formigó de cimentació pobre, 150 kg de ciment per m3 de sorra. 

         M.Cp.M. nº 2 Per formigó de sola i cimentacions, 200 kg. de ciment per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. nº 3 Per fàbriques ordinàries, 250 kg.per m3 de sorra.  

         M.Cp.M. nº 4 Per obres de fàbriques fines, 300 kg. per                     m3. de sorra. 

         M.Cp.M. nº 5 Per obres especials de fàbriques, 450 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. nº 6 Per arrebossats i esquedejats, 500 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. nº 7 Per lliscats, 600 kg. per m3. de sorra. 

         M.Cp.M. nº 8 - Per disòsits, 540 kg. per m3. de sorra. 

          

TEMPS D'ESMERÇ 

 

         Els morters de ciment s'empraran en un plaç de 10  minuts després de ser preparats. 

 

MORTERS MIXTES. 

--------------- 

Art.86.  Els morters mixtes de calç i ciment s'obtindran addicionant, als morters ordinaris de calç grassa, una 

quantitat de ciment portland compresa entre un 10 i un 15 per 100 del volum de calç emprada a la 

confecció del morter primitiu. 

 CONDICIONS I NORMES GENERALS PER A LA PREPARACIO I DOSSIFICACIO DELS MORTERS. 

         Els tipus de morters a emprar en aquesta obra, no especificats en el títol 0 d'aquest plec de condicions, 

s'ajustarà a les normes generals contingudes en els articlesque precedeixen. 

         El Contractista és obligat a col.locar a l'obra una bàscula o romana i els caixons i mides per sorra, 

necessaris per poder comprovar en qualsevol moment les proporcions d'àrids, conglomerats i aigua per 

la confecció de morters. Els morters, estaran perfectament pastats i manipulats, fent-ho a màquina o a 

braç, de forma que resulti una barreja homogènia i la seva consistència sigui blanca o cadires, o grups 

aplicats de sorra en els de ciment, que indiquin una imperfecció a la barreja, un pastat insuficient o un 

garbellat defectuós de la sorra. 

 

EXECUCIO DE LES FABRIQUES DE TOTXOS. 

------------------------------------ 

Art.87.  Per la construcció de murs de totxo, una vegada feta la convenient provissió d'aquest material, es 

procedirà a mullar-lo abans de fer-lo servir. Si el totxo és de la classe anomenada "renocho" ordina, 

sumergir-lo convenientment amb aigua. Si el totxo és prensat, deixar-lo a l'aigua una hora, com a mínim, 

abans de ser utilitzat a l'obra. Els totxos de tots tipus es posaran refregant sobre pa de morter, de forma 

que aquest reposi sobre junts seguits i degollades; els totxos es posaràn, sempre que sigui possible per 

la classe d'aparell, a l'espanyola, o sigui a punta amb juntes trobades i perfectament trabades a tota la 

gruixària del mur, cada cinc filadas es farà l'operació anomenada adormiment, regant la cara superior de 

la fàbrica amb una beurada de morter per omplir totes les juntes. 

         Les obres de fàbrica de totxo es faran amb molt mirament, pujant tots els  murs a nivell i a un sol temps 

si és possible, conservant perfectament els ploms nivells i cordes de cada filada i els generals de cada 

fàbrica particularment, i de conjunt de les fàbriques. 
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GRUIXAIRES DE LES JUNTES. 

------------------------- 

Art.88.  El gruix de les juntes horitzontals o junts seguits serà, com a màxim, de 12 mm. de gruix pel totxo fi, 

excepte indicacions expresses de l'Arquitecte Director. 

 

INTERRUPCIO DE FABRIQUES. 

------------------------- 

Art.89.  Quan per qualsevol motiu s'hagin de suspendre els treballs de mur o fàbrica, es deixarà amb les 

diferents filades fent queixals de forma que en continuar la fàbrica quedi trebada la nova obra amb 

l'antiga. 

         També es podrà deixar interrumpuda la fàbrica en execució, fent un escalonat seguit a les filades de 

forma que la junta talli en diagonal o escalonament tota la longitud del mur. 

 

ASSENTAMENT DE BIGUES. 

---------------------- 

Art.90.  L'assentament de les bigues dels diferents entramats,es farà sobre corretges de ciment armat, 

corregudes sobre els mur, formant suport seguits. 

 

ARCS I LLINDES. 

-------------- 

Art.91.  Els cofrats dels murs podran salvar-se amb arcó de descàrrega, sempre que la llum del cofrat no superi 

els 80 cms., no concorri càrrega aïllada sobre el mateix i la distància del brancal a l'extrem més pròxim 

del mur sigui superio a 1 m. 

         En cas contrari es farà llindes de ciment armat. 

 

ARCS DE DESCARREGA EN ENVANS CECS. 

----------------------------------- 

Art.92.  Els envans cecs, sense forats, executats entre dues parets, es formaran arcs amb filades inferiors per 

descarregar els pisos i evitar amb ells les esquerdes a l'envà. 

 

NORMES D'EXECUCIO D'ENVANS. 

--------------------------- 

Art.93.  Es faran perfectament aplomats i amb les filades ben aliniades: es deixarà un buit suficient a la part 

superior dels envans per evitar que l'augment de volom del material (si és adequat) provoqui, en 

adormir-se, l'escaguissament de l'envà. 

GRAONAT. 

-------- 

Art.94.  Sobre aquests revoltons, i durant l'execució de l'obra, es posaran directament els graons provisionals 

formats per una o dues rajoles o totxos buitx, col.locats en forma ordinària. 

 

TERRATS I TERRASSES. 

-------------------- 

Art.95.  Procurarem, al construir els terrats i terrasses, que els careners o aiguafons formin angles de 45º. Els 

plànols en que queda dividida la terrassa pels aiguafons, no excediran, en superfície, dels 15 m2. les 

seves pendents seran com a mínim d'un 2%. 
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AILLAMENT DELS TERRATS. 

----------------------- 

Art.96.  Els terrats aniran absolutament aïllats independenment dels murs que volten i aguaten els terrats, 

cobrint la junta que forma al voltant de les terrasses amb una visera feta amb cairó, descansant sobre 

rajola embutida al mur que la volta (mimbell). 

 

TERRASSES AILLADES AMB TELA ASFALTICA. 

-------------------------------------- 

Art.97.  Si alguna terrassa es disposa que ha de construir-se amb materials bituminosos, es farà amb les 

següents normes: 

         Es procurarà que al posar les teles quedin el més llises possible amb la finalitat de que no pateixin per 

aquesta causa deterioraments i perforacions. 

         Queda prohibit trepitjar la superfçicie duran el període d'execució. També queda totalment prohibit 

repassar les juntes per mitjà de petits retalls de tela o similar. Les soldadures de les tires de tela 

impermeabilitzant, entre si i amb les parets, s'executaran amb mirament i perfecció, així mateix les 

juntes de dilatació i les unions dels diversos elements compostos de la terrassa, cavalcant entre ells o 

bé amb els altres materials 20 cm. com a mínim. 

 

FORJATS DE PECES DE CERAMIQUES O VIGUETES. 

------------------------------------------ 

Art.98.  Els forjats de ceràmica que s'utilitzon en els sostres hauran de tenir l'aprovació de la Direcció General 

d'Arquitectura. Per evitar tensions sobre les parets que limiten les tramades, i especialment a les 

proximitats de les mitjeres s'engatillaran dues biguetes a cada mitgera s'engatillaran dues biguetes a 

cada mitgera o paret de càrrega. 

         Si els revoltons fossin prefabricats de formigó, s'exigirà que el seu pla int¡ferior quedi perfectament 

enrasat amb els tombs de les biguetes. Es disposaran tirants en el cas de que els últims revoltons d'una 

tramada no tingui contrafort de fàbrica. 

 

REVESTIMENTS. REVESTIMENTS EXTERIORS. 

-------------------------------------- 

Art.99.  Els paraments exteriors de façana i patis s'esquerdejarant amb morter comú, sobre el qual 

s'extendràposteriorment l'estuc. 

         Els paraments que s'hagin d'arrebossar es deixaran a juntes degollades escombrant-se i regant-se 

perfectament abans de procedir a l'estesa de l'arrebossat. Si fossin antics, es procedirà prèviament a 

treure el parament de l'arrebossat antic. 

         L'arrebossat presentarà una superfície aspre per facilitar d'adherencia de l'estuc que es posi sobre ells. 

         L'arrebossat s'executarà amb morter de calç, compost d'una part de sorra fina i de dues o tres part de 

calç rentada i passada pel sedàs. El morter no es posarà fins al cap de 5 hores de la pasterada. 

 

ENCALCINATS. 

------------ 

Art.100.  En els encalcinats de l'exterior o en punts perillosos al fregament, s'hi addicionarà alumbre a la borada 

de calç, en proporció d'un kilògram d'alumbre per 25 litres d'aigua. 
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ESTUCS MATS INTERIORS. 

---------------------- 

Art.101.  Aquests estucs es composaran d'una barreja de guix blanc i guix de motlle en la proporció de 3 parts del 

primer per una del segons, i pastats amb aigua de calç, per repartir l'adormiment. 

         L'Estesa es farà amb trulla, i abans d'assecar-se la part, es passarà sobre el parament una capa de 

sabonet extesa amb munyeca, i  s sobre s'hi tornarà a passar la trulla. 

 

ESTUCS BRILLANTS INTERIORS. 

--------------------------- 

Art.102.  Per estucs brillants, sobre una massa, composta i extesa com en el cas anterior, s'executarà la brillantor 

aplicant, un cop sigui seca la pasta, una capa d'aiguarràs lleugerament extesa i brunyida a munyeca fin 

a aconseguir l'evaporació de l'aiguarràs. 

 

ESTUCS DE CALÇ PER EXTERIORS. 

----------------------------- 

Art.103.  Els estucs exposats a l'intempèrie, seran de calç i es prepararan barrejant a parts igual, calç blanca amb 

marbre blanc o alabastre en pols molt fi, i roinejat per tamís de seda. 

         Un cop preparada la barreja, i després de molguda, per fer-la el més íntima possila, es remenarà amb 

aigua, extent-se la pasta en capes de dos o tres milímetres de gruix. 

         El parament sobre el que hagi d'aplicar-se l'estuc, es prepararà mullant bé la superfície, donant-li una o 

més capes del mateix estuc diluit amb aigua i amb brotxa. 

         Amb autorització de l'Arquitecte Director, i per treballs ordinaris, es podrà substituir una part o bé tota, la 

pols del marbre per sorra molt fina, ben garbellada i neta. 

 

ESTUCS AL FOC. 

-------------- 

Art.104.  Aquesta mena d'estucs es composen d'una mena de calç apagada ben garbellada i sorra de marbre en 

la proporció de dues i mitja parts de la primera, per una i mitja part de sorra de marbre. Aquesta barreja, 

alleugerada amb la quantitat d'aigua necessària, s'extendrà amb la trulla, i un cop seca la pasta es 

brunyirà la superfície amb planxec calentes, fins obtenir la brillantor desitjada. 

         La col.locació per imitacions d'aquests tipus d'estucs, s'extendrà pintant el parament amb els tons i 

imitacions que es desitgin obtenir; aquestes cintes es faran amb brotxa, ies prepararan amb borada de 

calç, sabó, cercera i els color que es desitgi utilitzar per pigments de base terrosa, prohibint-se utilitzar 

els de base mineral. 

 

AMIDAMENT I VALORACIO DELS TREBALLS DELS PALETES. 

------------------------------------------------- 

Art.105.  Les fàbriques de maons de més de trenta centímetres, es mediran per metres cúbics, descomptant els 

buits, menys aquells que s'haguessin deixat per col.locar-hi les canonades, bigues, etc. 

         Les voltes s'amidaran per metre quadrat de superfície aparent, per la cara que aquesta sigui més gran. 

         Es comptaran a banda els graons. 

         Els forjats de pis s'amidaran per metres superficials de llums, interiors de pisos. 

         Els revestiments guarnits, esquerdats, blanquejats i estucats, s'amidaran per metre quadrat, 

descomptant-ne els buits grossos, i augmentant-ne la superfície corresponent a queixals i guarnits dels 

mateixos buits.  
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         Els buits de superfície inferior a un metre quadrat no es descomptaran, però tampoc s'abonaran els 

guarnits dels buit. 

         En l'amidament i valoració dels treballs dels paletes no regulats en els esmenats articles, el Contractista 

té l'obligació de proposar-ho i acordar-ho amb l'Arquitecte Director; es farà però segons els sistemes i 

els costums de la localitat. 

         Al resultat dels amidament s'hi aplicaran els preus acordats. 

         Quedan inclosos dins dels preus de cada unitat d'obra, tots els mitjant auxiliars pel total acabament de 

cada meitat d'obra. 

 

FORMIGO ARMAT. PROVES. 

---------------------- 

Art.106.  Sempre que ho demani l'Arquitecte Director, el Contractista proporcionarà provetes d'assaig cúbiques, 

de 15 cm. d'aresta, del formigó en massa que s'utilitzi als elements de formigó armat. 

 

DOSSIFICACIO. 

------------- 

Art.107.  La dossificació serà la següent: 

 Els massissos sotmesos a compressió i cimentacions: 

         Per m3. de formigó 250 kg. de ciment portland, 425 litres de sorra, 850 lirtres de grava i 170 litres 

d'aigua (1:3:6). 

         Els elements corrents, 285 kg. de ciment, 410 litres de sorra, 280 litres de grava i 170 litres d'aigua 

(1:2:4). 

         Jàsseres i pilars, 350 kg. de ciment portland, 475 litres de sorra, 715 kg. de grava i 180 litres d'aigua 

(1:2:3). 

         En elements molt carregats, 375 kg. de ciment, 400 litres de sorra, 800 litres de grava i 170 litres d'aigua 

(1:1., 50:3). 

         El formigó resultant ha d'ésser plàstic, i tou solament en aquells cassos en que sigui dificil el recobriment 

de les armadures. 

ARMADURES. 

---------- 

Art.108.  Les armadures es doblegaran en fred per diàmetres inferiors a 25 mm. i en calent, pels que passin de 

30 mm. 

         S'evitaran els reescalfaments, així com redredaments bruscs. 

         Els doblecs es faran de forma que el radi de corvatura sigui, al menys, igual a 5 vegades el diàmetre. 

         Els anclatges en els extrems de les barres podran fer-se de la forma següent: 

         A) - Per prolongació de la barra. Fent que es prolonguin de 20 a 30 diàmetres més enllà del punt en que 

deixa d'ésser necessari. 

         B) - Unió. De diàmetre interior no inferior a 2,5 vegades el diàmetre de la barra. 

         C) - Per gafa de punt en angle recte, amb diàmetre intern de 2,5 cm. prolongant-se uns altres 2,5 cm. 

         a) - Per cavalcament de les dues barres, en una longitud de 40 diàmetres com a mínim i doblegats en 

ganxo els seus extrems lligant-los com filferro. 

         c) - Per maniguets, lligant els extrems de les barres. 

         La separació de les armadures paral.leles entre si serà superior al seu diàmetre i major de 2cm. La 

separació entre les armadures i la superfície del formigó serà almenys d'un centímetre i mig. 

              En els elements no protegits de l'intempèrie exteriors, aquesta separació serà de 2 cm. com a mínim. 
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ENCOFRATS. 

--------- 

Art.109.  És necessari en les bigues horitzontals, donar els encofrats la corresponent contrafletxa. 

         Les superfícies internes es netejaran i humitejaran abans d'abocar el formigó. 

         És convenient, en els cofrantges de murs i suports, deixar una obertura a la part baixa, per facilitar la 

neteja que es tanca abans de formigonar. 

 

EXECUCIO. 

--------- 

Art.110.  El formigó de consistència seca s'amaçonarà convenientment fins que sobreixi l'aigua, per tongades de 

15 cm. d'alçada com a màxim. 

         Als altres tipus de formigó, es bat de manera suau amb els picons i es remou amb barres per tongades 

d'una alçada que depén de l'element que es formigona. 

         Quan la temperatura ambiental baixi de 2º C. caldrà suspendre el formigonat, sinó es prenen mides 

especials, (escalfar l'aigua per sobre de 30º C,protegint els elements executats, etc.). 

         Durant els primers dies d'adormiment, s'ha de protegir el formigó executat del sol i del vent, que puguin 

produir la dessecació, recomenant regar la superfície freqüentment. 

         El descofratge no es farà fins que el formigó s'hagi endurit prou com per a soportar 3 vegades la càrrega 

a que quedi sotmés al descofrar-lo. 

 

MEDICIO I VALORACIO DE LES OBRES. 

--------------------------------- 

Art.111.  No es cobrirà cap fonament o element d'estructura, sense que previament quedin assenyalats als 

plànols per duplicat i signat per l'Arquitecte Director i la Contracta, les dimensions, armadures, 

dossificacions,data de formigonat i totes les observacions que cregui necessàries l'Arquitecte Director. 

 

MEDICIO I VALORACIO DE L'ACER. 

------------------------------ 

Art.112.  Les armadures i elements metàl.lics es cobraran pel seu pes, deduint de la medició de les seves 

seccions transversals, multiplicant-se per la longitud i pel pes unitari de 7.850 kg. per m3. 

         Als preus s'inclouen els mateixos conceptes, per deixar la unitat completament acabada i posada a 

l'obra. 

 

GUIXERIA. 

--------- 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO. 

------------------------------- 

Art.113.  Els parament interior de façana, parets de càrrega, mitgeres i envans es gruarniran amb guix negre a 

"bona vista" o toc, segons especifiqui el Títol 0, sobre guix blanc aniran estesos a la trulla i rantats a 

canell, quan hagin de quedar al descobert o bé preparats per empaperar, suprimint el rentat i allisant bé 

la superfície amb la trulla quan s'hagi de pintar. 

 

TOCS.         Els morters de guix negre es faran amb guix garbellat, barrejant una petita part de sorra fina si el guix 

fos massa fort. 

         Es prepararan les superfícies amb tocs, no havent d'ésser major de 80 cm. la separació entre aquests. 
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         Els espais compresos entre ells, es reompliran amb morter de guix, posat amb la mà i estés i allisat amb 

el regle. 

         En angles, peanyes i queixals s'executaran tocs dobles, perquè surtin vius i rectes. 

         Si els paraments són perfectament plans, es podran aplicar els arrebossats directament amb la 

"Talocha" sense necessitar tocs. 

          

LLISCATS.   Els lliscats no s'executaran fins que estigui completament sec l'arrebossat del parament; s'emprarà el 

guix blanc, pur i de bona qualitat. L'estesa de la pasta es farà amb la trulla, apretant amb força la massa 

fins que s'adherexi i quedi perfectament allisada, sense formar rebaves en els enllaços. 

         Si es substitueix el guix blanc per una estesa executada amb el mateix guix negre utilitzat en 

l'arrebossat, serà necessari garbellar finament el guix negre, i que aquest sigui de bona qualitat. 

         Aquesta estesa cal executar-la quan encara no s'hagi adormit totalment l'arrebossat, és a dir, unes 3 

hores després d'haver executat aquest. 

 

CORNISES, ARESTES REFONDRES O MITGESCANYES. 

         Les cornises, que hauran de ser construides en els diendres que formen sostres i parets es, es 

prefabricaran a l'obrador. 

         Les arestes vives i refondres s'executaran "in situ" amb tocs dobles. 

         Les mitgescanyes es correran a bona vista. 

 

MEDICIO I VALORACIO. 

         Els paraments arrebossats i els lliscats en mediran sense descomptar les obertures, excepte porte i 

finestres de superfície major a 3 m. 

         Les cornises, arestes i refondres es mediran en metres linials. Les mitgescanyes no es valoraran. 

 

PEDRES I MARGES. MARÇONERIA CONCERTADA. 

---------------------------------------- 

Art.114.  Les parets o front de paret que segons el Títol 0, del present plec, hagin de construir-se de maçoneria 

concertada, s'executaran amb maónada de la classe indicada, amb les cares de paraments i de juntes, 

tallades de formes poligonals més omenys regulars, per tal de que l'assentament de les maçoneries es 

verifiqui, sobre cares sensiblement planes. En qualsevol cas, en el tipus d'especeig, es seguiran als 

plànols, d'obra i no s'admetran menudalls. 

 

MEDICIO I VALORACIO. 

         Les parets de maçoneria es mediran per m3. Els fronts de paret revestits de maçoneria es mediran en 

m2. En cada cas, s'aplicaran els preus acordats segons la qualitat de la pedra. 

 

ENRAJOLATS I ENGALTATS DE RAJOLA DE VALENCIA. 

--------------------------------------------- 

Art.115.  Els enrajolats o paviments de formigó en massa que hagin d'executar-se sobre el terreny en els patis o 

locals interiors de l'edifici, tindran per aglomerant morter de ciment portland (1:3:6:), i s'utilitzaran com a 

granulat sorra i grava, excepte en casos especials que fixi l'Arquitecte Directos. El guix no serà inferior a 

10 cm. Abans d'aborar el formigó es netejarà el terreny anivellant-lo o donant-li les pendents previstes, i 

amaçonant-lo després. 
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PAVIMENTS DE CIMENT. 

-------------------- 

Art.116.  Els paviments de ciment s'executaran sobre sola de formigó. Netejada i regada prèviament, es 

disposarà seguidament una xapa de pasta de ciment portland d'1 a 2 cm. de gruix, el qual es regarà 

abundantment per afavorir llur enduriment, previ abuixardat. 

 

PAVIMENTS DE MOSAIC O DE CERAMICA. 

---------------------------------- 

Art.117.  Es col.locaràen primer lloc un toc. Les peces es saturaran d'aigua, descansant sobre una capa de 

morter de calç i sorra, tenint en compte l'enrajolar i que les rajoles quedin amb les seves cares verticals 

a topall. Acabada la col.locació s'hi tirarà borada de ciment portland, col.locat fins que quedi curullat 

perfectament entre les juntes de les rajoles. Es borarà una altra vegada al cap de 48 hores de la seva 

col.locaci.o, a fi i efecte, d'assegurar l'impermeabilització de les juntes, si es tracta de rajola hidràulica. 

         Es prohibeix el tràfec sobre els paviments fins passats quatre dies. 

 

REVESTIMENTS AMB RAJOLA DE VALENCIA O ENGALTATS. 

------------------------------------------------ 

Art.118.  Els revestiments que s'executaran amb aquest material, s'aporaran sobre els murs, de manera que 

resultin com els paviments, ni supercies guerxes o deformacions, i formant amb les juntes, línies rectes 

en tots els sentits, sense garrots ni escales. 

         Per al repartiment de les peces, es partirà sempre dels eixos de figura, com a junta o centre d'aquesta, 

per tal de que els panuys revestits quedin simètrics. 

         La rajola de València, prèviament mullada amb aigua, escol.locarà generalment amb morter de ciment 

de riquesa mitjana, en proporció (1:2:3:), elegint ciments que en l'adormiment no presentin augments 

sensibles de volum. 

         Es podrà també, prèviament autoritzat per l'Arquitecte Director, assentar-se els engaltats amb guix. 

Aquest material serà aleshores de la classe anomenada forta, éssent capaç de resistir les humitats. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS TECNIQUES DE LES INSTAL.LACIONS 

 

 

CONDICIONS PARTICULARS TECNIQUES DE LES INSTAL.LACIONS. 

------------------------------------------------------- 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DE CLIMATITZACIO. 

------------------------------------------------ 

Art.119.  Els materials i equips a utilitzar, s'ajustaran a les recomanacions que s'enuncien en els punts següents, 

però es podran utilitzar equips i materials que no s'ajustin exactamert, sempre quan les diferències no 

siguin bàsiques i la seva utilització sigui autoritzada per la Direcció Facultativa. 

         Els elements importants de la instal.lació, es subministraran amb dobles joc de manuals de 

funcionament i catàleg de refets, portarà una placa o marca, amb el nom i adreça del fabricant, així com 

les caracteristiques que defineixin l'aparell. 

         Tots els elements que es fabriquin en sèrie, seran iguals entre ells i tanmateix els elements que realitzin 

una mateixa funció. 

         La instal.lació es montarà en forma harmònica amb la resta dels elements de l'edifici, sota la Direcció 

Facultativa dels tècnics que designi la propietat. 
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         Els presents documents, Memòria, Plec de Condicions, Estat de Mesures i plànols, s'utilitzaran per 

estudiar i pressupostar la instal.lació. Els industrials podran presentar les variants que creguin 

oportunes, sempre respectant les dades bàsiques de la instal.lació; potències frigorífica i calorífica, 

cabals d'aire en moviment, etc. 

         La presentació de l'oferta suposa l'acceptació del projecte tal com s'ha estudiat i especificat, i per 

conseqüent, suposa l'acceptació de responsabilitat sobre el funcionament de la instal.lació, en quan a 

resultats obtinguts, sempre que els valors de les dades de partida siguin iguals o inferiors als 

assenyalats a la Memòria. 

         En cas de que el Industrial, per poder acceptar la responsabilitat sobre la instal.lació, cregui oportú 

modificar qualsevol dels materials o sistemes assenyalats, podrà indicar-ho lliurement a la seva oferta. 

         El pressupost s'ordenarà segons partides o posicions consignades a l'Estat de Mesures i s'indicaran 

marques o característiques que permetin identificar els elements que s'ofereixen, així com els preus 

unitaris que es sol.liciten. 

         Rebuts els pressupostos i adjudicada la instal.lació, aquesta, deurà considerar-se provisional mentre el 

instal.lador no presenti plànols de muntatge dels elements de la instal.lació per triplicat, i faciliti preus 

unitaris de tots els elements que constitueixen la instal.lació, aprovant-se aquests per la Direcció 

Facultativa de l'obra i per la Propietat. 

         Qualsevol esmena de l'Estat de Mesures, es farà en coordinació amb la Direcció Facultativa i d'acord als 

preus unitaris establerts. Qualsevol modificació no subjecte a preus anteriors, serà objecte d'un nou 

pressu post, o preu contradictori i haurà d'ésser aprovat per la Propietat i per la Direcció Facultativa de 

l'obra. 

         El Industrial adjudicatari facilitarà sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 

assenyalats en els documents i plànols que s'adjunten i que s'utilitzaran en la instal.lació. 

         Examinades aquestes mostres per la Direcció Facultativa, aquesta donarà la seva acceptació o 

objecció, ben entès, que aquesta elecció és sols orientativa, sent responsable el Industrial instal.lador 

del bon servei i  que compleixi les condicions exigides per les Reglamentacions oficials vigents i les 

Normes pròpies de la Companyia Subministradora d'energia elèctrica. 

 

CONDUCTES D'AIRE. 

----------------- 

CONDUCTES RECTANGULARS. 

----------------------- 

Art.120.  Es construiran en planxa metàl.lica o fiber-glass del gruix que s'assenyala: 

         Costat gran fins 80 cm. greuix 0,8 mm. 

         Costat gran superior a 80 cm. gruix 1,0 mm. 

         Costat gran superior a 120 cm. gruix 1,5 mm. 

         Es subjectaran mitjançant brides d'acer galvanitzat, situades cada 2m. com a mínim. La secció es 

tancarà amb junta de Pittsbourgh i la unió serà del tipus a dobles vaina o semblant, es disposarà un 

aïllant de 30 mm. de fibra mineral com a mínim o equivalent, amb barrera de vapor de protecció 

d'alumini o similar, inclús amb cinta d'alumini a les unions, a les zones que s'assenyali. 

         Els conductes d'alta velocitat es construiran amb tub- espiro dels següents gruixos. 

         Fins diàmetres de 200 mm. gruix de 0,4 mm. 

         Fins diàmetres de 500 mm. gruix de 0,6 mm. 

         Fins diàmetres de 800 mm. gruix de 0,8 mm. 

         Sellant les unions amb els accesoris i derivacions, amb màstic especial. 

         Aïllament d'igual forma que els conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzada. 
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         En els llocs que s'indiqui podrà utilitzar-se conductes autoextinguibles de panella rígits de fibres minerals 

impregnades amb resines sintètiques, recobertes exteriorment amb barrera de vapor de protecció 

d'alumini o similar, sellant les unions amb cinta d'alumini. 

 

REIXETES I DIFUSORS. 

-------------------- 

Art.121.  Les reixetes d'impulsió de doble deflexió, amb àlabes horitzontals a la part frontal i àlabes verticals en 

l'interior, disposant de regulació volumètrica de làmines contraposades pintades de color negre. 

         Els difusors lineals de sostre seran amb prenum, regulació volumètrica i defector d'aire. 

         Els difusors circulars de sostre, tindran una relació d'inducció elevada, portant regulació volumètrica. 

         Les reixetes de retorns tindran una sola filera d'àlabes horitzontals superposats. Quan el retorn de varies 

sales sigui per plenum, portaran regulació volumètrica. 

         Les reixetes es construiran amb perfils laminats d'alumini amb superfície decapada al bany i conservació 

del color natura o tambè en alumini anoditzat, a menys que s'indiqui en qualsevol altre cas, un altre tipus 

de material o acabat. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D'ELECTRICITAT. 

---------------------------------------------- 

Art.122.  Tot el projecte es desenvoluparà d'acord amb el projecte redactat per l'Arquitecte, tot seguin les 

indicacions de la Direcció Facultativa. 

 

CONDICIONS TECNIQUES. 

         Les condicions tècniques que es detalles en aquest Plec Particular, complementen les esmentades a les 

especificacions dels quadres de preus descompostos i a la memòria descriptiva, que tenen a tots els 

efectes valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

 

 

MOSTRARI. Es presentaran les mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra amb antelació suficient a la 

posta en obra per l'examen de les seves qualitats i aprovació de la Direcció Tècnica. 

 

CONDICIONS GENERAL DE LA INSTAL.LACIO D'ELECTRICITAT. 

         Aquest plec de condicions estableix les especificacions a complir de les instal.lacions a Baixa Tensió a 

l'edifici anteriorment descrit. 

         L'Industrial adjudicatari, realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que les reglamentacions 

oficials vigents estableixin. 

         Decret de 20 de setembre de 1.973 (BOE de 9/10/73 i Instruccions Complementàries). 

         Es tindran en compte, les ordres de les Delegacions Provincials d'Indústria i les peculiars de la 

instal.lació i característiques de cumplimentació obligatòria, d'acord amb la legislació elèctrica 

espanyola.  

         L'Adjudicatari efectuarà la instal.lació, segons prescripcions i normes de la companyia subministradora 

d'energia elèctrica. 

         Es considera complert aquest aparta, quan el servei d'inspecció de la companyia doni conformitat a 

l'execució de la instal.lació i, complimentat els tràmits necessaris, autoritzi la connexió a la seva xarxa. 

         Qualsevol objecció a l'acceptació dels material o instal.lacions pels diversos organismes competents, 

serà esmenada pel Industrial adjudicatari a càrrec seu, no considerant-se l'obra acabada fins 

subsanar-se el defecte i acceptat totalment per l'organisme corresponent. 
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         Es consideraran bàsiques les normes NTE en tot el no especificat a les Reglamentacions citades en 

apartats anteriors i senpre que no s'oposin a aquestes. 

 

MATERIALS.  S'empreran els material i aparells en quantitat, qualitat, model i tipus detallats al documents i plànols que 

s'adjunten, i els no especificament designats compliran les normes NTE. 

         El Industrial adjudicatari facilitarà sense despeses una mostra de tots els materials no especificament de 

tallats als documents i plànols que s'adjunten i que deuen emprar-se a la instal.lació. 

         Examinades les mostres per la Direcció Facultativa de l'obra donarà a aquesta la seva acceptació o 

objeccions, ben entès que aquesta elecció es orientativa, fent-se responsable el Insdustrial instal.lador 

del correcte servei i de que compleixin les condicions exigides per les Reglamentacions oficial vigents i 

les normes pròpies de la Companyia Subministradora d'energia elèctrica. 

 

TRAMITS AMB ORGANISMES OFICIALS I COMPANYIA SUBMINISTRADORA D'ENERGIA. 

---------------------------------------------------------------------- 

Art.123.  La preparació i presentació d'instàncies i plànols a les Delegacions Provincials d'Indústria i d'altres 

organismes oficials, necessaris per l'obtenció de permisos i autoritzacions, es farà pel Industrial 

adjudicatari amb la conformitat de la Direcció d'obra. 

         El contracte de la Companyia Subministradora d'energia i les gestions corresponents, s'efectuaran per 

l'esmentat instal.lador adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 

         El Industrial adjudicatari presentarà a la Companyia Subministradora d'energia elèctrica, previ informe 

tècnic que facilitarà aquesta, plànols i relació de materials, en cas d'ésser necessaris per recaptar 

l'aprovació de la instal.lació. 

         El Industrial està obligat a informar per escrit a la Direcció de l'obra de tots els tràmits a efectuar amb els 

organismes esmentats, amb temps suficient per a no variar el programa previst i no interrompre la 

marxa dels treballs en curs i tractar ell directament amb la Companyia Subministradora, els problemes i 

el seu desenvolupament, fins l'acceptació per part de la Companyia, de la instal.lació i connexió de la 

presa. 

 

EXECUCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA. 

         L'Industrial adjudicatari, s'obliga a efectuar la instal.lació elèctrica d'acord amb les normes indicades a 

l'apartat anterior, i deixar-la en bon estat d'ús i funcionament en el termini fixat a les condicions generals. 

         A més de les esmentades normes, per l'execució es regiran pels estudis, plànols, esquemes i croquis  

facilitats en el projecte, amb indicacions dels emplaçaments dels motors, aparells, fusibles, qualitat i 

seccions dels conductors, diàmetre dels tubs de ferro, etc. 

         Els tubs de ferro, caixes de derivació i connexió, que vagin empotrats i els conductes i tota la ferramenta 

per a la col.locació dels aparells, es pintaran amb una capa de pintura antioxidant , essent a càrrec de 

l'adjudicatari, tant la pintura com l'obra corresponent per a la seva realització. 

         El Industrial adjudicatari, està obligat a marcar en l'obra i d'una vegada, amb suficient antelació, totes les 

regates segons l'estat de l'obra, si la instal.lació es empotrada, treballs que per ésser més propis del ram 

de paleta, s'efectuaran pel contractista  general, que tindrà cura també de tapar amb morter les 

esmentades regates un cop efectuades les instal.lacions elèctriques. 

         Els treballs corresponents a les obres del ram de paleta per la col.locació de cables, execució de suports 

per fixació de ferraments, pous a terres, instal.lació parallamps, etc., seran efectuades pel Contractista 

adjudicatari  el projectar la seva execució. 

 Per evitar la facturació de despeses complementàries, tant en el referent a materials a emprar com a la 

mà d'obra corresponent. 
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         S'evitaran despeses general innecessàries, sempre i quan l'oferta hagi estat objecte d'una correcta 

previsió amb el projecte; es facilitaran els plànols de la instal.lació elèctrica i els corresponents de l'obra 

civil al Industrial adjudicatari, que tindrà cura de replantejar, en els mateixos la instal.lació així com la 

seva revisió per si s'ajusten a les seves necessitats. 

         Els esmentats plànols amb les modificacions i indicacions necessàries, es tornaran degudament 

esmentats, segellats i signats pel Industrial adjudicatari, en el termini màxim de 15 dies a partir de la 

data de rebuda, per l'aprovació definitiva. 

         La instal.alció elèctrica es farà segons el projecte i plànols indicats en el darrer apartat, i si en cas 

d'omissió u error, fos precís efectuar modificacions, les despeses ocasionades per tal motiu, seran a 

càrrec de l'Industrial adjudicatari. 

         L'execució de suports o d'altres materials per la subjecció dels tubs i petits aparells de maniobra 

(interruptors, conmutadors, tallacircuïts, etc) caixes de derivació, fixació dels armaris de distribució o 

maniobra i aparells d'enllumenat, es preveuran per l'Industrial i a càrrec seu. 

         Els passos en parets de pedra natural o artificial i formigó, seran marcats a l'obra d'una vegada i amb 

suficient antelació, tot i tractant-se de treballs propis del ram de paleta, seran a càrrec del mateix 

industrial. 

         Totes les regates, passos de parets i demés treballs del ram de paleta no assenyalats, també seran a 

càrrec de l'Industrial adjudicatari, tant la seva obertura a cisell com el seu tancament. 

         L'Industrial adjudicatari subministrarà i col.locarà totes les mènsules, ferros per la fixació de tubs, etc., es 

a dir, tots els ferraments o fusteria metàl.lica necessària per a la realització de la instal.lació elèctrica. 

         Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar per la tensió de servei igual o superior a 380 V., entre 

fases o 220 V. entre fase i neutre, seran d'esteatita. 

         Els cargols pel tancament de les caixes de connexió o derivació seran de llautó per tal d'evitar l'oxidació. 

         Les peces de ferro per la fixació dels cables per terres, seran galvanitzades.  

         L'Industrial adjudicatari, presentarà mostres a la Direcció per l'aprovació de tots els materials emprats a 

la instal.lació. 

 

RECEPCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA. 

         La posta en servei de la instal.lació, representa la recepció provisional d'aquesta, no considerant-se 

acceptada pel fet d'haver-se utilitzat amb antelació. 

         Són a càrrec de la propietat la reposició de tubs fluorescents, llums d'incandescència, o de vapor 

mercuri, fussibles, rebobinat de motors, i tots aquells recanvis i avaries no imputables a l'Industrial 

adjudicatari, que es derivin del funcionament de la  instal.lació, desprès de la recepció provisional de 

l'obra per la propietat. 

 

COST TOTAL DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA. 

         El cost total de la instal.lació elèctrica és el que fixa la contrata i el Industrial adjudicatari no té dret a cap 

bonificació addicional complementària, considerant que deu haver previst totes les contingències en 

l'estudi de la millor oferta. 

         Els treballs a jornal, no s'accepten en el present contracte i en cas d'acceptar-se per modificació, 

solament es pagaran els autoritzats per la Direcció Facultativa, pels quals es farà un conveni per escrit 

en aquest sentit amb espresa indicació de temps i preus. 

          

Tanmateix solament es pagaran els material en cas de que el propietari hagi cursat la corresponent 

comanda per escrit amb anterioritat al seu ús. 
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         Modificacions, si per criteri de la Direcció Facultativa, són necessaries modificacions per la bona marxa 

de la instal.lació, el preu de les mateixes serà objecte d'un contracte apart, ja que el criteri que ha regit 

en la relació de les presents prescripcions, és de que tota vegada hagi estat contractada la instal.lació, 

no han d'abonar-se elsreballs ni materials addicionals per  cap concepte. 

 

ACABAMENT DELS TREBALLS. 

         Al mes de recepció provisional, el Industrial lliurarà a la Propietat i a la Direcció, un exemplar dels 

plànols detallats que haurà rebut al inici de les obres amb les modificacions presentades a l'execució en 

qualitat  de plànol definitiu de la instal.lació elèctrica. 

         Tanmateix entregarà esquemes elèctrics dels aparells, quadres de maniobra, garanties, etc., pel bon 

funcionament de la instal.lació elèctrica. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DE FONTANERIA. 

--------------------------------------------- 

Art.124.  Els materials i equips a utilitzar, s'ajustaran a les recomanacions que s'enuncien en els punts següents, 

encara que serà possible utilitzar material i equips que no s'ajustin exactament, sempre i quan les 

diferències no siguin bàsiques, i la seva utilització s'aprovi per la Direcció Facultativa de l'obra. 

         Els elements importants de la instal.lació es subministraran amb doble joc de catàlegs i manuals de 

funcionament, portarà placa o marca, amb nom o adreça del fabricant, així com característiques 

tècniques que defineixen l'aparell. 

         Tots els elements que es fabriquen en sèrie seran iguals entre sí. La instal.lació es montarà de forma 

harmònica amb la resta d'elements en obra, sota la direcció facultativa dels tècnics de la propietat, els 

presents documents: Memòria, Plec de Condicions, Estat d'Amidaments i plànols, s'utilitzaran per 

estudiar i pressupostar la instal.lació. 

         Els industrials poden, si ho creuen oportú, presentar ofertes sobre variants de tota mena, amb respecte 

al sistema definit, respectant les dades bàsiques referents a diàmetres, pressions, cabals, etc. 

         La presentació d'ofertes, suposa l'acceptació del projecte tal com s'ha estudiat i especificant, i suposa 

l'acceptació de la responsabilitat sobre el funcionament de la instal.lació, en quan a resultats obtinguts 

sempre que es tinguin valor de les dades de partides iguals o inferiors als assenyalats a la Memòria. 

 

ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES DELS MATERIALS. TUBS, VALVULERIA I ACCESORIS. 

         Tota la canonada de distribució d'aigua freda i calenta, en el interior dels serveis serà decoure sense 

soldadura, galvanitzat amb elements accessoris, tes, corbes, colzes, enllaç d'unió i manegots, tots ells 

disposats per roscar o soldar respectivament. 

         Les preses i muntants  s'instal.laran també, amb tub d'acer galvanitzat o coure de primera firma. 

         Les brides de suport dels tubs seran de ferro galvanitzat. 

         La disposició de les brides serà ordenada d'acord amb els plànols. Resistiran sense fugides una pressió 

hidrostàtica de 20 kg./cm2. d'acord amb les vigents normes bàsiques. 

         La valvuleria correspondrà al tipus que s'indueix en cada cas, pisonet, comporta, etc., i el seu pas 

correspondrà sempre al diàmetre nominal del tub en el qual s'allotja. El sistema de subjecció a la tuberia 

serà per roscat en la de ferro i per soldadura amb plata la de coure. 

 

APARELLS SANITARIS. 

------------------- 

Art.125  El tipus a utilitzar es detallen en l'Estat d'Amidaments; correspon al Instal.lador de fontaneria controlar la 

correcta col.locació dels esmentats aparells, assegurar el correcte funcionament dels mateixos en quan 
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al buidat, degoteig, etc., controlar la qualitat d'execució de totes les peces i garantitzar el lliurament dels 

mateixos en estat perfecte. 

 

VALVULERIA 

---------- 

Art.126.  Els materials a col.locar s'indiquen als planols del projecte i a l'Estat d'Amidaments. 

         Tota aixeta es subministrarà amb accessoris que permetin la instal.alció, sigui fixa al mur o a un aparell 

sanitari. 

         Seran estancs a la pressió de prova 20 kg./cm2. i per la de servei no donarà sorolls ni vibracions. Les 

destinades a aigua calenta, resistiran temperatures fins 85ºC. sense deformacions sensibles, amb 

guarnició del disc en fibra o goma sintètica. 

 

EXCLUSIONS I AJUTS. 

------------------- 

Art.127.  Correspondran al Contractista general de l'obra, tots els treballs següents: 

         - Subjecció de brides i suports. 

         - Pas de tubs per murs i llur recubrició. 

         - Trinxeres i excavacions. 

         - Bancades de màquines. 

         - Col.locació de bastides. 

 

PRESENTACIO D'OFERTES. 

---------------------- 

Art.128.  Les ofertes es presentaran amb detall de preus unitaris totals amb expressió del import del muntatge. 

         Si hi hagués alguna variació en el nombre d'unitats procedent d'errors en la medició o modificacions 

posterior, el preu unitari establert seria igualment d'aplicació. 

         S'admetran les variants al projecte que l'Instal.lador cregui oportú; a l'oferta basada en aquest Plec de 

Condicions s'acompanyaran totes les variants, totals o parcials que es desitgin en fulls apart, respectant 

sempre el desglós corresponent a cadascuna de les partides en que es divideix el pressupost. 

         En cas que el Industrial, per acceptar la responsabilitat sobre la instal.lació, cregui oportú modificar 

quelcom dels materials o sistemes aquí especificats, podrà assenyalar-ho lliurement a l'oferta. 

         El pressupost es presentarà ordenat segons partides i posicions consignades en l'Estat d'Amidaments, i 

en el mateix s'especificaran marques i característiques dels elements amb l'objecte que es puguin 

identificar perfectament, així com desglossament de l'instal.lació corresponent a cadascuna de les 

partides de que es composa el referit pressupost. 

         Rebuts els pressupostos i adjudicada la instal.lació, l'adjudicació es considerarà provisional, mentre el 

instal.lador no presenti plànols de muntatge dels elements de la instal.lació i faciliti els preus unitaris dels 

elements que la Direcció Tècnica de l'obra cregui oportú sol.licitar. 

         Qualsevol modificació de l'Estat d'Amidaments es realitzarà en coordinació amb la Direcció Tècnica de 

l'obra, i facturarà amb base als preus unitaris establerts. 

         Qualsevol modificació no subjecta al preu unitari anterior, serà objecte d'un nou pressupost, o preu 

contradictori, i serà aprovat per la Propietat i la Direcció Facultativa de l'obra. 

         Es complimentaran a tots els punt, sense exclusions, les normes bàsiques vigents per a les 

instal.lacions interiors de subministre d'aigua (Ordre 9/12/75 BOE 13/1/76). 
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REALITZACIO DELS TREBALLS. 

-------------------------- 

Art.129.  Les obres es desenvoluparan de conformitat i amb subjecció al "Pla d'Obra", sense poder alterar els 

terminis d'execució llevat d'acord comú, menys en cas de força major, aliè al contractista i al Industrial 

adjudicatari. 

 

RECEPCIO PROVISIONAL DE L'OBRA. 

------------------------------- 

Art.130.  Es realitzarà per persones designades per la Propietat, i tindrà per objecte comprovar que la instal.lació 

s'ajusta a les especificacions expressades en el present estudi, fonamentalment es centraran a 

aconseguir: 

         a) Connexió de tots els subministres existents per la Companyia Subministradora d'aigües. 

         b) Comprovació de tots i cadascun dels diversos circuïts d'aigua a la pressió de 20 Kg./cm2. duran una 

hora sense pérdua o fugida de cap classe (la instal.lació serà provada abans d'empotrar-la totalment, de 

col.locar els sanitaris i un cop instal.lades totes les peces). 

         c) Perfecta i ràpida evaquació de les aigües usades en el desguàs de cada peça sanitària. 

         d) Comprovació del perfecte funcionament dels diversos elements instal.lats en l'edifici: vàlvules flotador, 

bomba circuït retorn d'aigua calenta, etc. 

 

GARANTIES. 

---------- 

Art.131.  La instal.lació es garantitzarà integrament, pel termini d'UN ANY a partir de la recepció definitiva, 

considerant incloses en ella tots els aparells que s'instal.lin sense excepció.  

 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

---------------------------------------------------------------------- 

EQUIP DE MANEGA. 

---------------- 

Art.132.  Es complimentaran les normes contingudes a la NTE IPF/91. 

         Els equips de mànega constaran com element bàsic d'una debanadera mural abatible, contiguin 

aquesta 20 m. de mànega de neopreno de diàmetre 45 mm. 

         La mànega de neopreno serà de goma sintètica de 100% concebuda especialment per qualsevol tipus 

de riscs. 

         Es resistent a olis i petrolis i la pressió pot ser de 40kg/cm2. No es deteriorarà desprès de l'ús encara 

que quedihumida o amb certa quantitat d'aigua al interior. 

         Es disposarà un manòmetre per la comprovació de la xarxa d'acomesa, llança doble efecte, joc racors 

homologats pel Servei de Bombers i vàlvula angular. 

         Totes les parts metal.liques van pintades de vermell. 

 

XARXA DE TUBERIA. 

----------------- 

Art.133.  La tuberia serà d'acer homologada i complirà les normes contingudes a la NTE IPF i s'instal.larà d'acord 

amb ell. 

         El sistema de bombes serà totalment independent del corresponent a la instal.lació de ruixadors, encara 

que estigui situada junt a la mateixa. 
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         Tota instal.lació elèctrica complementària, s'efectuarà d'acord amb el R.E.B.T. vigent, així com els 

quadres elèctrics corresponents al funcionament de bombes. 

 

EXTINTORS IPF 38. 

----------------- 

Art.134.  Tots els extintors estaran aprovats per la Delegació Provincial d'Indústria i portaran la corresponent 

placa de característiques. 

         Es colocaran d'acord amb la NTE IPF - 74 i NORMA BASICA 19 R de Protecció contra Incendis, 

complimentant els requisits continguts en les esmentades normes. 

 

PRESENTACIO D'OFERTES. 

---------------------- 

Art.135.  Les ofertes seran presentades amb detall de preus unitaris de subministre de materials i preus unitaris 

de montatge de cada material. 

         S'admetran les variants al projecte que l'Instal.lador cregui oportú. Es per això, que a l'oferta basada en 

aquest plec de condicions s'acompanyaran totes les variants, total o parcials que es desitgin. 

 

RECEPCIO PROVISIONAL DE L'OBRA. 

------------------------------- 

Art.135.  Es realitzarà per persones designades per la propietat i tindrà per objecte, comprovar que la instal.lació 

s'ajusta a les especificacions expressades en el present estudi i funcionament. 

 

GARANTIES. 

---------- 

Art.136.  La instal.lació es garantitzarà integrament, pel plaç d'un any, a partir de la recepció definitiva, 

considerant inclosa en ella, tots els aparells que s'instal.lin sense excepció. 

 

 

 

 

PONS  JULIAN, S.L.p. 

 

 

Vilafranca del Penedès,  gener 2009 
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5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra 

El projecte d’execució al que es refereix el present estudi bàsic de seguretat i salut és 

el de projecte per al soterrament de contenidors per a la recollida de residus al carrer 

Major, al terme municipal de Font-rubí. 

 

1.2 Emplaçament 

Es situa al carrer de Major,  del municipi de Font-rubí. 

 

1.3 Superfície construïda 

Al tractar-se d’un espai obert no es pot parlar de superfície construïda. 

   

1.4 Promotor 

El promotor és l’Ajuntament de Font-rubí.  

 

1.5 Arquitecte/s autor/s del projecte 

PONS JULIAN, S.L.p. 

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

PONS JULIAN,S.L.p. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia 

Es tracta d’un carrer ja construït sense pendent. 

 

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Es tracta d’un carrer situat al centre de Guardiola de Font-rubí. El carrer és poc 

transitat. 

 

2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

A la zona existeixen els següents serveis: 

  Electricitat 

  Subministre d’aigua 

  Sanejament 

 

 

 Vilafranca del Penedès, gener de 2009 

 

 

 PONS JULIAN, S.L.p., 

 representat per Pere Pons i Vendrell i      Sílvia Julian Garcia
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 

les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 

així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant 

el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 

qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 

la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 

sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 

de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 

dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 

11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 

següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 

o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal⋅lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
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5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 

respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 

mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 

postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

3.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

3.3.10 INSTAL⋅LACIONS 

- Interferències amb instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 

ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 

dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
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4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10   Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 

 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A 

més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal⋅lacions existents 

- Els elements de les instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 

frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
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- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

- Utilització de mandrils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 

d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 

vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 

entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones) 

 

  3.5 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
4 NORMATIVA APLICABLE 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 

a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 

de Seguridad e Higiene  

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
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Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75   - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: 

Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 

faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 

de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 
 


